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SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E
FINALE PER | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL
LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR - LUNGO LAGO DI COMO

TRA

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, C.F./P.lL
04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Filippo Bongiovanni domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, in forza della procura a firma dell Amministratore Unico Giuliano
Capetti del 17 maggio 2019 (repertorio 61538/15063) depositata presso il Notaio Nicoletta Morelli in data 17
maggio 2019 (di seguito “ILSPA”);
E
[*], con sede legale in [*] (CF e P.1.) [®] capitale sociale [e], iscritta nel Registro delle Imprese di [¢], codice
fiscale [¢], partita IVA [e], in persona del [®], nato a [®], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce
nella sua qualita di [®] della predetta societd, in virtu dei poteri derivatigli da [®] del [®] e (ove 'aggiudicatario
sia un raggruppamento temporaneo) in qualita di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori
economici costituito con le imprese [®], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irre-
vocabile del [®], racc. [¢] del Notaio [®] di [®] (di seguito I “Appaltatore”);
ILSPA e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE:
A) con atto del 2019, Infrastrutture Lombarde SPA ha assunto le necessarie determinazioni in
ordine all’esperimento della Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di collaudo in corso d’opera
e finale per i lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto
piazza Cavour — lungo lago di Como;
B) il Bando di Gara ¢ stato trasmesso alla G.U.U.E. in data [e], pubblicato sulla G.U.U.E. del [e] e sulla
G.U.R.I. del [e], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [e] e [e], rispettivamente del [e] e del [e],
nonché regionali [e] e [e], rispettivamente del [e] e del [e], sul sito informatico del’Osservatorio Regio-

nale dei Lavori Pubblici in data [e];



C) il Bando di Gara € stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e sulla piattafor-

ma telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito http://www.ariaspa.it/ in data [e] unita-

mente al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al Progetto e relativi allegati, ai modelli per la
domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive ed al Patto di integrita in materia di contrat-
ti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’ all. A1 alla L.r. 27 di-
cembre 2006 n.30;

D) all’'esito della procedura di gara, il concorrente [e] € stato individuato quale miglior offerente a favore
del quale € stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.Igs. n. 50 del
2016;

E) lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto del
[e], & stato proclamato aggiudicatario definitivo;

F) [laggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante apposito Modulo, tutti i dati richiesti
dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato al successivo art. 4. del presente Contratto;

G) il Codice ldentificativo di Gara (CIG), di cui allart. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito
all'affidamento oggetto del presente Contratto €: [e]

H) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui allart. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito

all'affidamento oggetto del presente Contratto € H13B18000080002;

I) sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla
Prefettura di [e] [(oppure) & decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs.
159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011];

J) €& dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto;

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale,
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale co-
si come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Con-
tratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in rela-
zione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successi-
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vo art. 4, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contrat-

to, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

)

h)

k)

Appaltatore o Aggiudicatario indica [e] cui € stata aggiudicata la procedura di gara di cui in
premessa e che sottoscrive il Contratto.

Appalto indica I'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Docu-
menti Contrattuali.

Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi,
comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione
dell’Appalto, qualunque sia I'Autorita, I'Ente o 'Organismo emanante.

Bando indica il Bando di Gara per I'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice.
Codice indica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
Collaudo indica I'attivita di verifica di conformita e di esecuzione a regola d’arte dei Lavori cui
afferiscono i Servizi oggetto del Contratto.

Committente o Stazione Appaltante o ILSPA indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., con se-
de in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.l. 04119220962, R.E.A. n. 1726615.

Contratto indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali.

Corrispettivo indica il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto, di cui all’art. 5 del presente
Contratto;

Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la
realizzazione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto;

Documentazione di Gara indica l'intero complesso di atti e documenti posti dalla Stazione
Appaltante a base della procedura aperta per I'affidamento dell’Appalto in epigrafe e di cui al

punto 2 del Disciplinare di Gara, redatta e pubblicata ai sensi del Codice e del Regolamento.



I) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto, costituenti parte

m)

n)

p)

integrante e sostanziale dello stesso.

Ente indica Regione Lombardia, per conto della quale viene realizzato l'intervento;

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od im-
prevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile
impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo
obiettivo e assoluto 'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi
comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta, sia essa tem-
poranea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che
soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ILSPA, I'Appaltatore, ovvero i subappaltatori
delle prestazioni oggetto del Contratto; guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche,
sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; esplosioni, radia-
zioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, ter-
remoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie e contagi; atti od omissioni delle Autori-
ta, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte
che ne subisce la conseguenza.

Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Appaltatore, come prescritto dai do-
cumenti di gara.

Lavori indica tutti i lavori e le prestazioni, nessuno escluso, cui afferiscono i Servizi oggetto

del Contratto;

q) Offerta indica I'intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati dall’Appaltatore in fa-

se di gara, in conformita alle previsioni della Documentazione di Gara, sulla base del quale e

stato aggiudicato I'Appalto.

r) Opera indica I'intervento cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto;

s) Patto di integrita in materia di contratti pubblici indica il “Patto di integrita in materia di con-

tratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’ all. A1 alla
l.r. 27 dicembre 2006 n.30” approvato con D.G.R. n. Xl/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato

sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione di Gara

t) Parti indica ILSPA e I'Appaltatore unitamente considerati;



u) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rap-
presentarlo a tutti gli effetti, interloqguendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con
persona dallo stesso designata.

v) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni li-
mitatamente alle parti applicabili ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del Codice;

w) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ILSPA, cui & deman-
data la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli del
Codice e del Regolamento.

X) Servizi indica gli incarichi di Commissari della Commissione di Collaudo in corso d’opera e fi-
nale per i lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel compar-
to piazza Cavour — lungo lago di Como;

y) Termine di Completamento indica il termine di completamento dei Lavori, cui afferiscono i
Servizi oggetto del Contratto.

3. OGGETTO

3.1. ILSPA affida all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5.
del Contratto, I'incarico di Commissione di Collaudo in corso d'opera e finale per i lavori di completamento
delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto piazza Cavour — lungo lago di Como, secondo
le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato delle Prestazioni a base Gara ed in conformita alla
normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

3.2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le attivita e gli oneri per I'esecuzione dell’Appalto previste nel
Contratto, nei Documenti Contrattuali e tutte le attivita che, sia pur non menzionate nei Documenti Contrat-
tuali, fossero necessarie per I'esatto adempimento dell’oggetto del Contratto, con la massima diligenza.

3.3. L’Appaltatore dovra svolgere e completare i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e delle pre-
scrizioni di ILSPA, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni
normative vigenti in materia.

3.4. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire ed ultimare I’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e
gestione a proprio rischio.

4, DOCUMENTI CONTRATTUALI — INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a

quest'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa
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all’esecuzione dell’Appalto, i seguenti documenti:
a) Documenti Normativi
(i) “Patto di integrita in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema re-
gionale di cui all’ all. A1 alla I.r. 27 dicembre 2006 n.30” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giu-
gno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
b) Documenti di gara
() Bando di Gara,;
(i) Disciplinare di Gara;
(iii) Documentazione tecnica di cui:
» Capitolato delle Prestazioni
» Progetto esecutivo, con relativi atti di validazione e approvazione;
» Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa
» Capitolato di Project Control
(iv) Chiarimenti forniti in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati sul sito

www.arca.regione.lombardia.it.

c) Documenti d’offerta

(i) Offerta dell’Appaltatore
d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;

(iiy Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore;

(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggrup-

pamento temporaneo).

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle con-
tenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu
di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale realizza-
zione dell’ Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ra-
gionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi

- laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni
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eventuale festivita.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo per I'esecuzione dell’ Appalto e forfettariamente convenuto, in modo omnicompren-
sivo, fisso ed invariabile, in Euro [e], oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui Euro O per i costi della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.Igs. n. 81 del 2008.

5.2. Il Corrispettivo € determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto ne-
cessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione
dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. Non trovano applicazione
maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a va-
cazione o rimborsi spese, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma resta fisso e immodificabile anche a seguito di eventuali
variazioni in aumento dell'importo dell’lntervento. Resta inteso che, laddove I'approvazione di eventuali va-
rianti al progetto posto a base di gara, comporti un incremento dell'importo dell’'Intervento superiore al 20%
dello stesso, all’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs 50/2016, e solo per la parte ecceden-
te il suddetto incremento del 20%, verra riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza, decurtata del ribas-
so offerto in fase di gara, tra la parcella calcolata su nuovo importo lavori, applicando il Decreto Ministeriale
17 giugno 2016 e la parcella calcolata sullimporto lavori incrementato del 20%, applicando il Decreto Mini-
steriale 17 giugno 2016.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Il pagamento del corrispettivo sara corrisposto da ILSPA all’Aggiudicatario come segue:

(@) 60% (sessanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei
S.A.L. prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente allimporto dei Lavori
risultanti dai predetti S.A.L.;

(b)  30% dell'importo alla redazione del certificato di collaudo provvisorio;

(c) 10% dellimporto, a saldo, all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte degli
Organi competenti della Stazione Appaltante ovvero alla sua assunzione a collaudo definitivo
decorsi i due anni dalla data di emissione, in tal caso il collaudo € da intendersi tacitamente
approvato ancorché I'atto di formale approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.



6.2. Il RUP provvedera ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta dello 0,5%
a garanzia che verra svincolata all’emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera; detto certificato di paga-
mento & propedeutico per I'emissione della fattura da parte dell’ Appaltatore e del relativo ordine di pagamen-
to.

6.3. Ferma restando la verifica — da parte di ILSPA — del corretto adempimento di tutti gli obblighi con-
trattuali, I'emissione del certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione, da parte di ILSPA, della do-
cumentazione attestante la regolarita fiscale e contributiva dell’Appaltatore ed alla presentazione, da parte
dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retri-
butivi.

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarita retributiva propedeutica all’emissione del certifi-
cato di pagamento, I'’Appaltatore € tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento autodichia-
razione in merito alla propria regolarita retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta

elettronica all'indirizzo certificati@ilspa.it.

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, da cui derivi I'intervento sostitutivo della Stazione Ap-
paltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, ILSPA tratterra dal certificato di pagamento I'importo dovuto agli Enti
previdenziali.

6.6. L’Appaltatore emettera fattura dopo I'emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art.
6.2.

6.7. Il pagamento & subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.

6.8. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la giustizia so-
ciale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccani-
smi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF
n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di di Infrastrutture Lombarde S.p.A. & UF92G2.
6.9. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione
del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., 'Appaltatore consegna a ILSPA |l
documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delega-

te ad operare sul conto.
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Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento
oggetto del presente Contratto é:

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento og-
getto del presente Contratto &: H13B18000080002.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto
del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

6.10. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformita a quanto previsto nell’atto costitu-
tivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento € tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione
della prestazione di propria competenza. La mandataria ha I'onere di curare e verificare preventivamente la
correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA. In caso di raggruppa-
menti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformi-
ta a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei
pagamenti effettuati alle mandanti.

La mandataria & unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei
compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a man-
tenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti.

6.11. | pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura.

6.12. Nel caso in cui le irregolarita riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro ac-
certamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell’assolvimento degli obbli-
ghi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarita da parte di
ILSPA, quest’ultima potra avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con con-
seguente imputazione all’Appaltatore di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Lad-
dove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al
pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dell’Appaltatore, le somme corrisposte per il
mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Appaltatore saranno trattenute dai succes-
sivi pagamenti ad esso spettanti.

L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ILSPA, per tutta la durata del Contrat-
to e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di

gualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o
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indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo
all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) del’art. 29 del D.Lgs.
276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dell’art. 35 del D.L. 223/2006,
convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale
dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con ILSPA.

7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

7.1. L’Appaltatore € responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivita derivanti e inerenti al Con-
tratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico oggetto del predetto, sia diret-
tamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

7.2. L’Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attivita
oggetto del Contratto.

7.3. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del Contratto, in
relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta,
guanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilita per
danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, 0 essere cagionati da dette persone, nell'esecuzio-
ne di ogni attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevan-
do e garantendo ILSPA da ogni onere, responsabilita o danno che quest'ultima dovesse subire.

7.4. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ILSPA, se richiesto, le buste paga del personale e la do-
cumentazione relativa alla tracciabilita dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti. L'inosservanza a tale obbligo
determinera le conseguenze di cui al successivo art. 19.

7.5. L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del Contratto, a denunciare tempestivamente alle
Forze di Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero of-
ferta di protezione, che venga avanzata all'atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei
confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ILSPA la
formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all’obbligo di cui a tale norma determinera le
conseguenze di cui al successivo art. 19.

7.6. L’Appaltatore si obbliga:

a) a svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato delle Prestazioni, dal
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Codice, dal Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, anche se sopravvenute rispetto alla
stipula del Contratto;

b) a svolgere il servizio con le modalita esecutive e tecniche indicate nel Capitolato delle Prestazioni a base
Gara, mediante il Gruppo di Lavoro indicato nell’Offerta;

c) ad espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente previste nel
Contratto - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o
comungue necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto.

7.7. Per tutta la durata del presente Contratto, I'Appaltatore non potra assumere incarichi in concorren-

za od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attivita comunque incompatibili

con gli interessi di ILSPA.

Resta inteso che le Parti potranno consensualmente derogare di volta in volta al suddetto diritto di esclusiva

riconosciuto dal’Appaltatore nell'interesse di ILSPA, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte

di ILSPA medesima rilasciata a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al

presente articolo, ILSPA potra procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,

salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

7.8. L’Appaltatore si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, 'assoluta separazione, sul pia-

no tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita ispettive e altre attivita con queste poten-

zialmente conflittuali.

7.9. L’Appaltatore si obbliga a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

7.10. L’Appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare, le norme in materia di tutela del’ambiente rile-

vanti nell’esecuzione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto.

7.11. L’Appaltatore si obbliga a presentare mensilmente per ogni componente del Gruppo di Lavoro un

time sheet di rilevazione delle presenze in cantiere, secondo il format prodotto da ILSPA.

8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’

8.1. L’Appaltatore ha I'obbligo di predisporre apposite rendicontazioni delle attivita svolte, con riferimento

allo sviluppo dei lavori dell'Intervento, secondo le modalita e con i contenuti di cui al Capitolato delle Presta-

zioni a base gara Art. 2.3.

9. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

9.1. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire I'incarico, per tutta la durata dell’appalto, nella persona del/dei

13



seguente/i professionista/i [®] nonché avvalendosi degli ulteriori professionisti a supporto indicati in sede di

offerta.

9.2. Sono oggetto del presente Contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
prestazioni:

a) il complesso delle operazioni, delle prove, delle verifiche e delle certificazioni, previste dalla normati-

va nazionale e regionale, legislativa e regolamentare vigente in materia, aventi ad oggetto I'intera opera nel
suo complesso e la funzionalita degli impianti elettrici e meccanici inerenti le Opere, atte ad accertare e veri-
ficare la conformita e la funzionalita delle Opere, nonché tutte le modifiche eventualmente introdotte in corso
d’opera;

b) il complesso delle verifiche atte ad esprimere un giudizio in ordine all’attivita esecutiva dell’Appaltatore
dei Lavori alla sufficienza e idoneita dei controlli compiuti sui materiali impiegati, sugli impianti e sulle prove
di funzionamento effettuate;

c) il complesso delle verifiche atte ad accertare che le Opere, e le diverse loro parti - nelle sezioni ritenu-
te le piu critiche ed interessanti - possiedano i requisiti richiesti dalla hormativa vigente in materia e dai pro-
getti approvati e che consentano la formulazione di un giudizio del comportamento d’insieme delle Opere;

d) il complesso delle verifiche atte ad accertare la perfetta esecuzione dei lavori da parte del’Appaltatore
dei Lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al
fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneita delle Opere per il fine sono state realizzate;

e) la redazione dei verbali delle prove di funzionamento;

f) la redazione dei certificati di Collaudo Tecnico-Funzionale, sotto la sua esclusiva responsabilita, con i
contenuti previsti dalla normativa vigente in materia, e lo svolgimento dei successivi adempimenti, anche
presso le Amministrazioni e gli Enti competenti, previsti dalla normativa nazionale, regionale, legislativa e
regolamentare vigente in materia;

0) lo svolgimento di tutte le attivita, le verifiche e/o gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, re-
gionale, legislativa e regolamentare vigente in materia;

h) il complesso delle verifiche atte ad accertare che i dati risultanti dalla contabilitd e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per le dimensioni, forma e quantita, ma
anche per la qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;

i) i riscontri delle misure e dell'applicazione di prezzi, 'esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore dei Lavo-

ri e la redazione della relativa relazione riservata e segreta finale;
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)] il rilascio dei Certificati di Collaudo Provvisorio delle Opere con i contenuti previsti da tutta la normativa
vigente in materia;

k) la revisione tecnico - contabile effettuata, accertando la rispondenza dell'importo contabilizzato con le
Opere eseguite;

) 'espressione di pareri, che potranno essere richiesti da ILSPA su eventuali varianti, richieste di proroga
e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

m)  per quanto qui non specificato I'’Appaltatore dovra fare riferimento al Capitolato delle Prestazioni in fa-
se di gara, che é da intendersi qui integralmente richiamato.

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore ha consegnato a ILSPA po-
lizza assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita delle at-
tivita di propria competenza, stipulata con la compagnia [®], n. [®], in data [®], con massimale pari ad: euro
5.000.000,00.

La polizza assicurativa deve avere validita dalla stipula del Contratto fino alla data di rilascio del certificato di
regolare esecuzione e garantire I'attivita di ciascun soggetto facente parte del gruppo di lavoro.

10.2. Nel caso in cui 'Appaltatore sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita,
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca massimale e condizioni di cui sopra per lo specifico progetto.

10.3. L’Appaltatore si impegna al rinnovo di tale polizza qualora le attivita previste dal presente contratto
non siano ancora concluse alla scadenza dei termini di cui all’art. 11 del presente Contratto.

10.4. In caso di omesso rinnovo della polizza, ’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto
ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ..

10.5. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al
presente articolo restano a totale carico dell’ Appaltatore.

10.6. Resta in ogni caso inteso che I'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi
natura causati dalle sue attivita a ILSPA, in nessun caso potra invocare la responsabilita di ILSPA per i dan-
ni o pregiudizi di cui al presente articolo.

10.7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto I'Affidatario ha consegnato a ILSPA la ga-

ranzia fideiussoria n. rilasciata in data da , pari € a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadem-
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pienze, fatta, comunque, salva la risarcibilita del maggior danno.

Le parti danno atto altresi che la cauzione € stata costituita con le modalita e con le forme previste nell’art.
103 del D.Igs. 50/2016.

Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operativita entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta del’Amministrazione Aggiudicatrice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase di esecuzione
del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze
dellAggiudicataria. L’integrazione della garanzia deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla sua
escussione.

10.8. In caso di omessa o0 parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, ’Amministrazione
inviera formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di ritorno. Ove anche a seguito di tale ri-
chiesta I'Aggiudicatario dovesse omettere 0 non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni
dal ricevimento della richiesta, ’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi di quanto
previsto dall’art.1456 cod. civ..

10.9. (se I'’Appaltatore & costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA da atto che la cauzio-
ne definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previ-
sto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e contemplano la responsabilita solidale di tutti i membri del
raggruppamento.

10.10. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M.
123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109.

11. DURATA DEL CONTRATTO

11.1. Il presente Contratto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio da parte del Re-
sponsabile Unico del Procedimento e termina con I'emissione del certificato di collaudo dei Lavori.

A mero titolo indicativo, e senza che cid0 possa ingenerare pretesa 0 aspettativa alcuna da parte
dell’Appaltatore, le Parti prendono atto che il termine di esecuzione dei Lavori € stimato ad oggi in 1030
giorni naturali e consecutivi oltre a 180 giorni ulteriori relativi al collaudo, fatte salve eventuali proroghe o so-

spensioni.
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11.2. Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili al’Appaltatore, per un arco
temporale di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, 'Appaltatore potra univocamente recedere dal Contrat-
to medesimo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, senza pertanto nulla
vantare o pretendere nei confronti di ILSPA. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, I’Appaltatore rimarra vinco-
lato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito.
11.3. L’Appaltatore non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi tito-
lo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione del Servizio e
all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attivita, ancorché tale slittamento determini un ri-
tardo nell’esecuzione della stessa, né potra avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che do-
vessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dell'Intervento; resta salvo quanto indicato al
precedente art. 5.3.
12. PENALI
12.1. L’Appaltatore deve svolgere le attivita oggetto del presente Contratto nei termini di cui all’art. 11. In
ogni caso dovra svolgere i Servizi fino al conseguimento del relativo certificato di collaudo.
12.2. Il ritardato adempimento alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Contrat-
to, dovuto a causa imputabile all’Appaltatore, comportera I'applicazione di una penale giornaliera pari a:
12.3. Il ritardato adempimento alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Contrat-
to, dovuto a causa imputabile all’Appaltatore, comportera I'applicazione
a) di una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille del’importo di cui al precedente art. 5 del presente
Contratto, come di seguito indicato:
- per ritardato adempimento all’Art. 2.2.2 del Capitolato delle Prestazioni (emissione del collaudo)
- per ritardato adempimento all’Art. 2.2.3 del Capitolato delle Prestazioni (emissione verbali di accer-
tamento)
b) di una penale giornaliera pari all’0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo di cui al precedente art.
5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per ritardato adempimento all’Art. 2.2.4 del Capitolato delle Prestazioni (emissione relazioni riserva-
te)
12.4. L’importo delle penali eventualmente maturate sara trattenuto da ILSPA all’atto della liquidazione

della fattura emessa dopo il ritardo che I'ha generata, previa emissione di fattura - da parte di ILSPA - per
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limporto corrispondente alla penale.

12.5. L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sara detratto dagli importi di cui alla fattu-
ra emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora 'importo complessivo
delle penali maturate sia maggiore dell'importo di tale fattura, la parte dell'importo delle penali ancora dovuta
sara detratta dagli importi di cui alle fatture successive.

12.6. L’importo totale delle penali non potra comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo
complessivo di cui al precedente art. 5.1, salvo il diritto di ILSPA di risolvere il Contratto. E fatta salva la ri-
sarcibilita del danno ulteriore.

13. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

13.1. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di ILSPA, I'Appaltatore ha la facolta di mo-
dificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate
all'interno del Gruppo di Lavoro, ad ILSPA é riconosciuta la facolta di sospendere, in tutto o in parte, i pa-
gamenti, fino all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del
successivo art. 20.

13.2. ILSPA ha facolta di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili
alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I’Appaltatore possa
avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di ILSPA; nel caso in cui venga richiesta la sosti-
tuzione, I’Appaltatore dovra procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal rice-
vimento della formale richiesta da parte di ILSPA.

13.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovra avere i requisiti professionali non inferio-
ri a quello sostituito.

14. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

14.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono es-
sere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 208 del Codice. Il Legale Rap-
presentante di ILSPA é il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Re-
sponsabile Unico del Procedimento.

14.2. Per le controversie inerenti I'interpretazione, esecuzione, validita efficacia e/o risoluzione del Con-
tratto che non si siano potute risolvere con I'accordo diretto delle Parti, € competente in via esclusiva il Foro

di Milano.
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14.3. In ogni caso I'Appaltatore € tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad unifor-
marsi alle disposizioni di ILSPA, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’ Appalto e
senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL APPALTATORE
15.1. Le Parti danno atto che:
(a) il Responsabile Unico del Procedimento é: Ing. Alessandro Caloisi

c/o ILSPA — Via Pola 12/14 Milano

tel. 02.67971711 — e-mail: alessandro.caloisi@ilspa.it
(b) Il referente dell’ Appaltatore é: [®]

Via []

Tel. [*] —email: [*]
15.2. Ciascuna Parte dovra comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec,
l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, I'eventuale sostitu-
zione, anche temporanea, del Referente dell’ Appaltatore dovra essere preventivamente autorizzata da
ILSPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al ri-
guardo fatta secondo le modalita previste dal presente articolo.
15.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra av-
venire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite lettera o email alla parte inte-
ressata agli indirizzi di cui al precedente comma 16.1.
16. MODIFICHE AL CONTRATTO
16.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovra intervenire,
d’accordo tra le Parti, in forma scritta.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
17.1. E vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
17.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’'art. 106 del Codice, nel rispet-
to dei principi e delle finalita della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
17.3. L’Appaltatore/Cedente ha I'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP),
il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo

4.1.
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18.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovra utilizzare un conto corrente dedicato
e ne dovra comunicare gli estremi identificativi ad ILSPA.
17.4. L’Atto di Cessione dovra disciplinare I'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del
Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita, utiliz-
zando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il
CIG.
18. RECESSO DAL CONTRATTO — RIDUZIONE DELL’INCARICO
18.1. E facolta di ILSPA recedere in qualunque momento dal Contratto.
18.2. |l recesso sara comunicato all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento ed avra effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Appaltatore.
18.3. A seguito del recesso ILSPA fara luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite
dall’Appaltatore sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro com-
penso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.
18.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, ILSPA ritenesse non conveniente dare corso al completamen-
to del Progetto oggetto del presente servizio tecnico, ovvero di una o piu parti dello stesso, pud dichiarare
esaurito l'incarico, senza possibilita di opposizione o di reclamo da parte dellAppaltatore. La riduzione
dell'incarico oggetto dell’ Appalto sara comunicata al’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento ed avra effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima da parte dell’Appaltatore.
18.5. A seguito della riduzione dell’incarico oggetto dell’ Appalto, ILSPA fara luogo al pagamento delle so-
le prestazioni effettivamente eseguite dall’Appaltatore sino alla data in cui la riduzione acquista efficacia e
con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle
corrispondenti azioni.
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ILSPA avra diritto di risolvere il Contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) conseguimento di un ritardo comportante I'applicazione di penali per un ammontare superiore al

10% del Corrispettivo;
b) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attivita superiore a 30 (trenta) giorni naturali e

consecultivi, fatta salva I'applicazione delle penali;

20



c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dell’ Appalto;

d) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa;

e) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento definitivo che di-
spone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al d.Igs. n. 159 del 2011, o sia interve-
nuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso
Codice, nei confronti dell’Appaltatore o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come indi-
viduato al comma 3 della norma da ultimo citata.

f) qualora I'Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura con-
corsuale che impedisca lo svolgimento dell’attivita;

g) qualora I'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;

h) qualora I'Appaltatore, a causa di divergenze con ILSPA o per qualsiasi altra causa, sospenda
I'espletamento dell'incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;

i) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Societa o imprese interessate
a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’ Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91,
comma 1, del D. Lgs. 159/2011;

j) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.9, 7.4, 7.5, 10.4, 10.8, 12.5, 14.1.
19.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto, il Contratto s’intendera risolto di diritto
non appena ILSPA avra dichiarato all’ Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con
raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni dall’'evento, I'intenzione di avvalersi della presente clausola risoluti-
va espressa che é stabilita ad esclusivo beneficio di ILSPA.

19.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore, verra riconosciuto a
quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da ILSPA, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ILSPA dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori
spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e del’ammontare dei danni subiti da
ILSPA medesima e/o da Regione.

19.4. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 19.1., qualora
'Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ILSPA, ai
sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderd ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15

(quindici) giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da ILSPA medesima, dando al contempo espresso
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avvertimento che decorso inutiimente tale termine il Contratto s’intendera senz’altro risolto.

19.5. Rimane comungue salva la facolta per ILSPA di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per
qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’ Appaltatore.

19.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, 'Appaltatore sara tenuto a risarcire ad ILSPA e alla Re-
gione tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri
subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente art. 13. qualora nel frattempo ma-
turate.

20. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO — FORZA MAGGIORE
20.1. Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto

20.1.1. E facolta di ILSPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione,
'esecuzione dell’Appalto.

20.1.2. La sospensione verra comunicata all’ Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento ovvero posta certificata ed avra effetto a far data dalla ricezione da parte dell’ Appaltatore.

20.1.3. A sequito della sospensione, I’Appaltatore avra diritto alla proroga dei termini contrattuali per un pe-
riodo pari alla durata della sospensione stessa.

20.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione I’Aggiudicatario non avra diritto ad alcun compen-
so né ad indennizzo alcuno.

20.2. Forza Maggiore

20.2.1. Nellipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all'art. 2 del Contratto,
I'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni € impedito o ritardato dall’evento, dovra darne tempesti-
vamente comunicazione ad ILSPA:

a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha
sul’ladempimento delle proprie obbligazioni;

b) indicando i rimedi che intende attivare.

20.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individue-
ranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Mag-
giore.

20.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

(a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dellimpatto che lo stesso ha sul’adempimento

delle proprie obbligazioni;
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(b) esercitare ogni piu ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

(c) porre in essere ogni possibile attivita al fine di porre sotto controllo o far cessare I'evento;

(d) porre in essere ogni possibile attivita diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;

(e) informare costantemente I'altra Parte di tutte le attivita poste in essere - nonché degli effetti - al fine di
porre sotto controllo o far cessare I'evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a miti-
gare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;

() comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.

20.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto,
'Appaltatore avra diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente
conseguito.

20.2.5. Qualora I'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita per un periodo non supe-
riore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo 20.2.1.,
I'Appaltatore avra diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’ Appalto pari al ritardo effettiva-
mente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e
subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verra a cono-
scenza, a qualsiasi titolo, per I'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e
informazioni, qualsiasi notizia, attinente I'attivita svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo
personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto.

21.2. L’Appaltatore si impegna a:

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse di Infra-
strutture Lombarde S.p.A. per le finalitd inerenti 'esecuzione del contratto;

b) garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto con-
trattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Infrastrutture Lombarde
S.p.A;

C) garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti

nell’esecuzione del contratto;
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d) fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., I'elenco dei documenti, infor-
mazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante I'esecuzione del contratto;

e) comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., I'elenco delle persone
che svolgono mansioni che comportano I'accesso ai dati e alle informazioni;

f) consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice ri-
chiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede di [®], che i dati e le informazioni siano gestiti in
conformita alle disposizioni del presente contratto;

0) distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono piu necessari per
'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva
comunicazione per iscritto ad Infrastrutture Lombarde S.p.A..

21.3. Il trattamento di dati personali dovra avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in parti-
colare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione
del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento
delle prestazioni contrattuali.

Per I'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati I’Appaltatore viene nominato responsabile
esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformita alla normativa vigente, in particolare al
Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell’atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverra tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a me-
morizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

21.4. L’Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente
utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformita ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere
adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso
di trattamento di dati di terzi, 'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e
pertinenti al’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita per cui
i dati sono stati raccolti.

22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

22.1. Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle Documentazione

di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L.
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136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta richiamata nella documentazione di gara.
23. TRASPARENZA
23.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
(@) che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simi-
li, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
(c) diobbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a faci-
litare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comungque volte agli stessi fini;
(d) dinon avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del merca-
to vietate ai sensi della normativa applicabile;
(e) diconoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa delle societa
derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del Contratto - da comportamenti idonei
ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
® di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da
ILSPA e pubblicato sul relativo sito internet [e], impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del Contratto - al
rispetto delle suddette norme e principi.
24, SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
24.1.  Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, saranno a carico dell’Aggiudicatario, ad eccezio-
ne dell'lva che per legge & a carico del committente.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.
Milano [e]
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.
[e]
L’APPALTATORE

[e]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., 'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente docu-
mento é stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito
apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 3 (Oggetto), 5 (Corrispetti-

vo), 6 (Condizioni, termini di pagamento e fatturazione), 7 (Obblighi del Appaltatore), 8 (Rendicontazione
delle attivita), 10 (Garanzie, coperture assicurative e oneri), 11 (Durata del Contratto), 12 (Penali), 16 (Ces-
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sione del Contratto e Cessione dei crediti), 17 (Recesso dal Contratto - Riduzione dell’incarico), 19 (Risolu-
zione del Contratto), 23 (spese di contratto e trattamento fiscale).

L’APPALTATORE
[e]
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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