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SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA IN 2 LOTTI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DOCUMENTO DI
FATTIBILITA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SP 40 “BINASCHINA” E REDAZIONE DEL

DOCUMENTO DI FATTIBILITA PER PONTE DELLA BECCA.

Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020 — Progetto Redazione del documento di fattibilita del-
la SP 40 “Binaschina” — 1d Progetto 1049865

Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020 - Progetto Redazione del documento di fattibilita per
il Ponte della Becca - Id Progetto 973556

TRA

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, C.F./P.l
04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Ing. Guido Bonomelli domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, in forza della procura notarile del 5 maggio 2017 (repertorio
59990/14132) depositata presso il Registro Imprese il 18 maggio 2017 (di seguito “ILSPA”);
E
[*], con sede legale in [*] (CF e P.1.) [®] capitale sociale [e], iscritta nel Registro delle Imprese di [¢], codice
fiscale [®], partita IVA [®], in persona del [®], nato a [®], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce
nella sua qualita di [*] della predetta societa, in virtu dei poteri derivantigli da [] del [®] e (ove 'aggiudicatario
sia un raggruppamento temporaneo) in qualita di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori
economici costituito con le imprese [®], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irre-
vocabile del [®], racc. [¢] del Notaio [®] di [®] (di seguito I “Appaltatore”);
ILSPA e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE:

A) con atto del 05 febbario 2019, ILSPA ha assunto le necessarie determinazioni in ordine allesperimento

di Procedura aperta in 2 lotti per affidamento incarico di redazione documento di fattibilita per il poten-

ziamento della SP 40 “Binaschina” e redazione del documento di fattibilita per Ponte della Becca.



B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

J)

K)

il Bando di Gara e stato pubblicato sulla G.U.R.I. del [e], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [e] e
[e], rispettivamente del [e] e del [e], nonché regionali [e] e [e], rispettivamente del [e] e del [e], sul sito in-
formatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data [e];

il Bando di Gara € stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e sulla piattaforma

telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it in data [e] uni-

tamente al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al Capitolato delle Prestazioni, ai modelli per
la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, al Patto di integrita in materia di appalti
pubblici regionali;

entro il termine stabilito dal bando di gara del [e], ore 16:00, per la presentazione delle offerte sono per-
venute ad ILSPA n° [e] offerte tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;

all’esito della procedura di gara, il concorrente [e] & stato individuato quale miglior offerente a favore del
quale é stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.Igs. n. 50 del 2016;
lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto del [e],
e stato proclamato aggiudicatario definitivo;

I'aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante I'apposito Modulo trasmesso da ILSPA,
tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui allart. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito

all’'affidamento oggetto del presente Contratto & ;

il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui allart. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito

all’'affidamento oggetto del presente Contratto & ;

sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla
Prefettura di [e] [(oppure) & decorso il termine di 30 giorni di cui allart. 92, comma 2, del D.Lgs.
159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011];

e dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1.

1.1.

PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale co-

si come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Con-
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tratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in rela-

zione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successi-

vo art. 4, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contrat-

to, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

Appaltatore o Aggiudicatario indica [e] cui & stata aggiudicata la procedura di gara di cui in
premessa e che sottoscrive il Contratto.

Appalto indica I'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Docu-
menti Contrattuali.

Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi,
comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione
dell’Appalto, qualunque sia I'Autorita, I'Ente o 'Organismo emanante.

Bando indica il Bando di Gara per I'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice.
Codice indica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;.
Committente o Stazione Appaltante o ILSPA indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., con se-
de in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.l. 04119220962, R.E.A. n. 1726615.

Contratto indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali.

Corrispettivo indica il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto, di cui all’art. 5 del presente
Contratto;

Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la
realizzazione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto;

Documentazione di Gara indica l'intero complesso di atti e documenti posti dalla Stazione
Appaltante a base della procedura aperta per I'affidamento dell’Appalto in epigrafe e di cui al

punto 2 del Disciplinare di Gara, redatta e pubblicata ai sensi del Codice e del Regolamento.



k) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto, costituenti parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od im-
prevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile
impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo
obiettivo e assoluto 'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi
comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta, sia essa tem-
poranea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che
soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ILSPA, il Appaltatore, ovvero i subappalta-
tori delle prestazioni oggetto del Contratto; guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristi-
che, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; esplosioni, ra-
diazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie e contagi; atti od omissioni delle Auto-
ritd, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte
che ne subisce la conseguenza.

Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Appaltatore, come prescritto dai do-

cumenti di gara.

n) Offerta indica l'intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati dal Appaltatore in fase

di gara, in conformita alle previsioni della Documentazione di Gara, sulla base del quale é sta-

to aggiudicato 'Appalto.

0) Opera indica l'intervento cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto;

p) Patto di integrita in materia di appalti pubblici regionali indica il Patto di integrita in materia

a)
r

di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 2014 (pubblicato
sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014), di cui alla Documentazione di Gara

Parti indica ILSPA e I'’Appaltatore unitamente considerati;

Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rap-
presentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con

persona dallo stesso designata.



s) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni li-
mitatamente alle parti applicabili ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del Codice;
t) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ILSPA, cui &€ deman-
data la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli del
Codice e del Regolamento.
u) Termine di Completamento indica il termine di completamento dei Lavori, cui afferiscono i
Servizi oggetto del Contratto.
3. OGGETTO
3.1 ILSPA affida all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5.
del Contratto, i servizi tecnici per la redazione del documento di fattibilita per il potenziamento della SP 40
“Binaschina”, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Documento preliminare alla progettazio-
ne a base Gara ed in conformita alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Con-
tratto.
3.2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le attivita e gli oneri per I'esecuzione dell’Appalto previste nel
Contratto, nei Documenti Contrattuali e tutte le attivita che, sia pur non menzionate nei Documenti Contrat-
tuali, fossero necessarie per I'esatto adempimento dell'oggetto del Contratto, con la massima diligenza.
3.3. L’Appaltatore dovra svolgere e completare i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e delle pre-
scrizioni di ILSPA, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni
normative vigenti in materia.
3.4. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire ed ultimare I'Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e
gestione a proprio rischio.
4, DOCUMENTI CONTRATTUALI — INTERPRETAZIONE
4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a
quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa
all’esecuzione dell’Appalto, i seguenti documenti:
a) Documenti Normativi
(i) Patto di integrita in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gen-
naio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014);
b) Documenti di gara

(i) Bando di Gara,;



(ii)y Disciplinare di Gara;
(iii) Documento preliminare alla progettazione
(iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come

pubblicati sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

c) Documenti d’offerta

(i) Offerta dell’Appaltatore
d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;

(iiy Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’ Appaltatore;

(i) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove I'aggiudicatario sia un raggrup-

pamento temporaneo).

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle con-
tenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu
di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale realizza-
zione dell’Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ra-
gionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi
- laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni
eventuale festivita.
5. CORRISPETTIVO
5.1. Il Corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto € forfettariamente convenuto, in modo omnicompren-
sivo, fisso ed invariabile, in Euro [e], oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui Euro 0 per i costi della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008.
5.2. Il Corrispettivo € determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto ne-
cessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione
dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. Non trovano applicazione
maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a va-

cazione o rimborsi spese, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3..
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5.3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma resta fisso e immaodificabile anche a seguito di eventuali
variazioni in aumento dell'importo dell’Intervento.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Il pagamento del corrispettivo sara corrisposto da ILSPA all’Appaltatore come segue:

€ [e] pari al 35% (trentacinque per cento) del corrispettivo maturato a seguito dell’approvazione da parte di
ILSPA e di Regione Lombardia del documento P1 descritto all’art. 2 nel Documento preliminare alla proget-
tazione;

€ [o] pari al 65% (sessantacinque per cento) del corrispettivo maturato a seguito dellapprovazione da parte
di ILSPA e di Regione Lombardia del documento P2 descritto all’art. 2 nel Documento preliminare alla pro-
gettazione;.

Il RUP provvedera ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta dello 0,5% a garan-
zia che verra svincolata all’approvazione del documento di fattibilitd da parte di ILSPA e di Regione Lombar-
dia; detto certificato di pagamento & propedeutico per I'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore e del
relativo ordine di pagamento.

6.2. Ferma restando la verifica — da parte di ILSPA — del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrat-
tuali, 'emissione del certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione, da parte di ILSPA, della docu-
mentazione attestante la regolarita fiscale e contributiva dell’Appaltatore ed alla presentazione, da parte
dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retri-
butivi.

6.3. Specificamente, ai fini della verifica della regolarita retributiva propedeutica all’emissione del certifi-
cato di pagamento, I'’Appaltatore € tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento autodichia-
razione in merito alla propria regolarita retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta

elettronica all'indirizzo certificati@ilspa.it

6.4. Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, da cui derivi I'intervento sostitutivo della Stazione Ap-
paltante ex art. 30, comma 5 D.Igs. 50/2016, ILSPA tratterra dal certificato di pagamento I'importo dovuto
agli Enti previdenziali.

6.5. L’Appaltatore emettera fattura dopo I'emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art.
6.2.

6.6. Il pagamento & subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre

1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.
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6.7. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la giustizia so-
ciale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccani-
smi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF
n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. € UF9ZG2.

6.8. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione
del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilitd dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., '’Appaltatore consegna a ILSPA il
documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delega-
te ad operare sul conto.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento

oggetto del presente Contratto é:

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento og-

getto del presente Contratto é:

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto
del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

6.9. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformita a quanto previsto nell’atto costitu-
tivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento & tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione
della prestazione di propria competenza. La mandataria ha I'onere di curare e verificare preventivamente la
correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA. In caso di raggruppa-
menti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformi-
ta a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei
pagamenti effettuati alle mandanti.

La mandataria & unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei
compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a man-
tenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti.

6.10. | pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura.

6.11. Nel caso in cui le irregolarita riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro ac-

certamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell’assolvimento degli obbli-
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ghi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarita da parte di
ILSPA, quest'ultima potra avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con con-
seguente imputazione all’Appaltatore di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Lad-
dove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al
pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dell’ Appaltatore, le somme corrisposte per il
mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Appaltatore saranno trattenute dai succes-
sivi pagamenti ad esso spettanti.

L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ILSPA, per tutta la durata del Contrat-
to e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di
gualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o
indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo
all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs.
276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dell’art. 35 del D.L. 223/2006,
convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale
dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con ILSPA.

7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

7.1. L’Appaltatore é responsabile civiimente e penalmente per tutte le attivitd derivanti e inerenti al pre-
sente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico, sia direttamente
che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

7.2. L’Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attivita
oggetto del Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti
eventualmente subappaltate.

7.3. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Con-
tratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipenden-
za diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsa-
bilita per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, 0 essere cagionati da dette persone,
nell'esecuzione di ogni attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto,

manlevando e garantendo ILSPA da ogni onere, responsabilita o danno che quest’ultima dovesse subire.
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7.4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga
a rispettare le disposizioni di cui al “Patto di integrita in materia di appalti pubblici regionali” a tutte le imprese
subappaltatrici e affidatarie, nonché a tutti i fornitori e prestatori di servizi.

7.5. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, am-

biente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. L’ Appaltatore si obbliga altresi a rispettare gli

obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei

Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti

norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

7.6. L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente

alle Forze di Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto
nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad

ILSPA la formalizzazione di tale denuncia.

7.7. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.,, € - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume

espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

7.7.1. Aifini di cui al precedente articolo 7.7, 'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche
se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti
finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

7.7.2. Aifini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito
dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7.7.3. In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di
utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all’art. 20 del
presente Contratto.

7.8. L’incarico oggetto del presente Contratto ricomprende la redazione del documento di fattibilita per il
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potenziamento della SP 40 “Binaschina” Lotto 1 / Ponte della Becca Lotto 2 di cui all'art. 3, nel rispetto di
quanto disciplinato dagli artt. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalita di cui al DPP;

7.9. Durante lo sviluppo dell'incarico, secondo opportunita, ILSPA potra chiedere all’Appaltatore, a suo
insindacabile giudizio, la predisposizione di ulteriori elaborati.

7.10. Tutti gli elaborati redatti dall’appaltatore dovranno essere resi disponibili ad Infrastrutture Lombarde
su supporto digitale riproducibile sia in formato editabile (doc, xls, dwg ecc.) che in formato chiuso (pdf, dwf,
jpg ecc.) ma non protetto, oltre che in n. 3 (tre) originali cartacei firmati e timbrati dai professionisti abilitati fa-
centi parte del gruppo di lavoro indicato in offerta.

7.11. 1l compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo & ricompreso nel Corrispettivo di cui
all’articolo 5.

7.12. Sono a carico dell’appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto e le spese di pubblicazio-

ne previste per legge.

8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ILSPA
8.1. ILSPA siimpegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.
8.2. In particolare, ILSPA provvede a consegnare copia di tutta la documentazione occorrente per

'esecuzione del Contratto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, in formato elettronico editabile in co-
pia singola. La documentazione sara messa a disposizione dell’Appaltatore al domicilio di ILSPA.

8.3. ILSPA si riserva di svolgere attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore.

9. SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA

9.1. L’Appaltatore & tenuto ad introdurre nel Documento di Fattibilita, anche se gia elaborato e presenta-
to, tutte le modifiche richieste da ILSPA, che siano rivolte all'ottimizzazione del Documento di Fattibilita e
siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniconormative, anche se dipendenti da disposizioni
intervenute nel corso dello sviluppo del Servizio, senza che cio gli dia diritto a maggiori compensi.

9.2. Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuita in ordine allo sviluppo dell’attivita oggetto
dell’Appalto, impegnandosi sin d’ora a concordare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del
Contratto, un calendario di incontri periodici con cadenza almeno settimanale o comunque definito da
ILSPA.

9.3. Agli incontri di cui al precedente art. 9.2, dei quali verra redatto verbale sottoscritto da tutti i parteci-

panti, dovranno essere presenti, per I’Appaltatore, il coordinatore del Servizio e/o altro soggetto all’'uopo in-
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dividuato dall’ Appaltatore nonché i collaboratori di questi, che secondo opportunita ILSPA gli chieda, volta
per volta, di far partecipare alle singole riunioni.

9.4. Il Contratto ricomprende in particolare I'assistenza e il supporto tecnico-amministrativo ad ILSPA per
lindividuazione e I'espletamento delle procedure richieste al fine di acquisire pareri, permessi, nulla osta e
guant’altro necessario alla approvazione del Documento di Fattibilita.

9.5. In funzione del conseguimento degli atti abilitanti di cui al precedente art. 9.4., 'Appaltatore dovra
inoltre relazionarsi con le competenti autorita amministrative e fornire ad ILSPA tutto il supporto necessario -
sin dalla fase di sviluppo del Documento di fattibilita e fino all’intervenuta approvazione - richiedendo anche
tutti i pareri propedeutici a garanzia del corretto sviluppo della progettazione.

9.6. Il compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo € comunque ricompreso nel Corrispettivo.
10. SUBAPPALTO

10.1. Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, I'Appaltatore potra avvalersi di subappaltatori, fermo
il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice.

10.2. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo; resta comunque impregiudi-
cata la responsabilita dell’ Appaltatore.

10.3. In caso di subappalto, I'Appaltatore si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. €, piu in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a
carico dell’Appaltatore dal presente Contratto.

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto I'’Appaltatore ha consegnato a ILSPA po-
lizza assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita delle at-
tivita di propria competenza, stipulata con la compagnia [®], n. [®], in data [®], con massimale pari ad: euro
[*].

11.2. La polizza assicurativa deve avere validita dalla stipula del Contratto fino alla data di rilascio del cer-
tificato di regolare esecuzione e garantire I'attivita di ciascun soggetto facente parte del gruppo di lavoro.
11.3. Nel caso in cui I'Appaltatore sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita,
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca massimale e condizioni di cui sopra per lo specifico progetto.

11.4. L’Appaltatore si impegna al rinnovo di tale polizza qualora le attivita previste dal presente contratto

non siano ancora concluse alla scadenza dei termini di cui all'art. 11 del presente Contratto.
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11.5. In caso di omesso rinnovo della polizza, Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto
ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ.

11.6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al
presente articolo restano a totale carico dell’ Appaltatore.

11.7. Resta in ogni caso inteso che I'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi
natura causati dalle sue attivita a ILSPA, in nessun caso potra invocare la responsabilita di ILSPA per i danni
o pregiudizi di cui al presente articolo.

11.8. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore ha consegnato a ILSPA la

garanzia fideiussoria n. rilasciata in data da , pari € a ga-

ranzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilita del maggior danno.

11.9. Le parti danno atto altresi che la cauzione € stata costituita con le modalita e con le forme previste
nell’art. 103 del D.Igs. 50/2016. Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preven-
tiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civi-
le e la loro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del’ Amministrazione Aggiudicatrice.La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il de-
posito cauzionale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o total-
mente a seguito di ritardi o inadempienze dell’Aggiudicataria. L'integrazione della garanzia deve avvenire nel
termine di quindici giorni dalla sua escussione.

11.10. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, '’Amministrazione
inviera formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di ritorno. Ove anche a seguito di tale ri-
chiesta I'Aggiudicatario dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni
dal ricevimento della richiesta, ’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi di quanto
previsto dall’art.1456 cod. civ.

11.11. (se I'Appaltatore & costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA da atto che la cauzione
definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto
all’'articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e contemplano la responsabilita solidale di tutti i membri del
raggruppamento.

11.12. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M.
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123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109.

12. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio € pari a 180 giorni naturali e non consecutivi, decorrenti dalla data di avvio
dell’'esecuzione con Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento. Le prestazioni oggetto
dell'incarico in epigrafe avranno i seguenti termini di espletamento:

(a) il Prodotto P1 dovra essere consegnato entro 90 (novanta) giorni dall’avvio dell’esecuzione con Ordine di
Servizio;

(b) il Prodotto P2 dovra essere consegnato entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del prodotto
P1 e dal conseguente ordine di servizio,

13. PENALI

Penali relative al completamento del Documento di Fattibilita

13.1. Il mancato rispetto del termine di consegna del Documento di cui al precedente art. 12 lettera a), de-
terminera I'applicazione di una penale, parl allo 0,5%. (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo previsto
per la suddetta fase del Servizio, per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto temine.

13.2. In caso di mancato rispetto del Termine di Consegna del Documento di cui al precedente art. 12. let-
tera b), sara applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) del valore del Servizio per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine indicato.

13.3. Le penali di cui all’art. 13 complessivamente non potranno superare il 10% (dieci per cento) del Cor-
rispettivo previsto per I'espletamento del Servizio. Nel caso in cui I'importo delle penali superi il predetto va-
lore, ILSPA ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 20.

13.4. In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, I'’Appaltatore € tenuto al risarcimento dei maggiori
danni sopportati da ILSPA a causa del ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente
Contratto.

13.5. Qualora I'Appaltatore completi I'esecuzione del Servizio entro i termini contrattualmente fissati, le
penali eventualmente applicate ai sensi del presente articolo 13, saranno restituite da ILSPA, senza interes-
si, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del Documento di Fattibilita.

14. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

14.1. In nessun caso, Se non previa espressa autorizzazione di ILSPA, I'’Appaltatore ha la facolta di mo-
dificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate

all'interno del Gruppo di Lavoro, ad ILSPA é riconosciuta la facolta di sospendere, in tutto o in parte, i pa-
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gamenti, fino all’intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del
successivo art. 20.
14.2. ILSPA ha facolta di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili
alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I'’Appaltatore possa
avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di ILSPA; nel caso in cui venga richiesta la sosti-
tuzione, I’Appaltatore dovra procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal rice-
vimento della formale richiesta da parte di ILSPA.
14.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovra avere i requisiti professionali non inferio-
ri a quello sostituito.
15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
15.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono es-
sere risolti dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 208 del Codice. L’Amministratore
Unico € il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico
del Procedimento.
15.2. Per le controversie inerenti I'interpretazione, esecuzione, validita efficacia e/o risoluzione del Con-
tratto che non si siano potute risolvere con I'accordo diretto delle Parti, & competente in via esclusiva il Foro
di Milano.
15.3. In ogni caso I'’Appaltatore € tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad unifor-
marsi alle disposizioni di ILSPA, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione del’Appalto e
senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL APPALTATORE
16.1. Le Parti danno atto che:
€)) il Responsabile Unico del Procedimento é: Ing. Rosario Luca Cirrelli

via Pola 12/14 - 20124 Milano

Tel. 0267971748— email: rosario.cirrelli@ilspa.it
(b) Il referente del Appaltatore é: [®]

Via [e]

Tel. [¢] — email: []
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16.2. Ciascuna Parte dovra comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec,
'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, I'eventuale sostitu-
zione, anche temporanea, del Referente del Appaltatore dovra essere preventivamente autorizzata da
ILSPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al ri-
guardo fatta secondo le modalita previste dal presente articolo.

16.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra av-
venire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite lettera o email alla parte inte-
ressata agli indirizzi di cui al precedente comma 15.1.

17. MODIFICHE AL CONTRATTO

17.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovra intervenire,
d’accordo tra le Parti, in forma scritta.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

18.1. E vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

18.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all'art. 106 del Codice, nel rispet-
to dei principi e delle finalita della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

18.3. L’Appaltatore/Cedente ha I'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP),
il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo
4.1.

18.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovra utilizzare un conto corrente dedicato
e ne dovra comunicare gli estremi identificativi ad ILSPA.

18.4. L’Atto di Cessione dovra disciplinare I'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del
Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita, utiliz-
zando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il
CIG.

19. RECESSO DAL CONTRATTO - RIDUZIONE DELL’INCARICO

19.1. E facolta di ILSPA recedere in qualunque momento dal Contratto.

19.2. |l recesso sara comunicato all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento ed avra effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Appaltatore.

19.3. A seguito del recesso ILSPA fara luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite
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dall’Appaltatore sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro com-
penso, indennizzo o risarcimento comungue denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

19.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, ILSPA ritenesse non conveniente dare corso al completamen-
to del Progetto oggetto del presente servizio di verifica, ovvero di una o piu parti dello stesso, puo dichiarare
esaurito l'incarico, senza possibilita di opposizione o di reclamo da parte del Appaltatore. La riduzione
dell'incarico oggetto dell’Appalto sara comunicata al Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento ed avra effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima da parte del Appaltatore.

19.5. A seguito della riduzione dell'incarico oggetto dell’Appalto, ILSPA fara luogo al pagamento delle so-
le prestazioni effettivamente eseguite dal Appaltatore sino alla data in cui la riduzione acquista efficacia e
con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle
corrispondenti azioni.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ILSPA avra diritto di risolvere il Contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) conseguimento di un ritardo comportante I'applicazione di penali per un ammontare superiore al
10% del Corrispettivo;

b) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attivita superiore a 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi, fatta salva I'applicazione delle penali;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dell’ Appalto;

d) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa;

e) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento definitivo che di-
spone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al d.Igs. n. 159 del 2011, o sia interve-
nuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso
Codice, nei confronti dell'Appaltatore o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come indi-
viduato al comma 3 della norma da ultimo citata.

f) qualora I'Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura con-
corsuale che impedisca lo svolgimento dell’attivita;

g) qualora I'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
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h) qualora 'Appaltatore, a causa di divergenze con ILSPA o per qualsiasi altra causa, sospenda
'espletamento dell'incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;

i) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Societa o imprese interessate
a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91,
comma 1, del D. Lgs. 159/2011;

j) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.9, 7.4, 7.5, 10.4, 10.8, 12.5, 14.1.
20.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 19.1., il Contratto s’intendera risolto di diritto
non appena ILSPA avra dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con
raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni dall’evento, I'intenzione di avvalersi della presente clausola risoluti-
va espressa che é stabilita ad esclusivo beneficio di ILSPA.

20.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore, verra riconosciuto a
quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da ILSPA, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ILSPA dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori
spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dellammontare dei danni subiti da
ILSPA medesima e/o da Regione.

20.4. Fatta salva I'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 19.1., qualora
'Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ILSPA, ai
sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderd ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15
(quindici) giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da ILSPA medesima, dando al contempo espresso
avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intendera senz’altro risolto.

20.5. Rimane comunque salva la facolta per ILSPA di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per
qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’Appaltatore.

20.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, 'Appaltatore sara tenuto a risarcire ad ILSPA e alla Re-
gione tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri
subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente art. 13. qualora nel frattempo ma-
turate.

21. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE
21.1. Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto

21.1.1. E facoltd di ILSPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione,
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'esecuzione dell’ Appalto.

21.1.2. La sospensione verra comunicata al’ Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento ovvero posta certificata ed avra effetto a far data dalla ricezione da parte dell’ Appaltatore.

21.1.3. A seguito della sospensione, I'’Appaltatore avra diritto alla proroga dei termini contrattuali per un pe-
riodo pari alla durata della sospensione stessa.

21.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione I’Aggiudicatario non avra diritto ad alcun compen-
so né ad indennizzo alcuno.

21.2. Forza Maggiore

21.2.1. Nellipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’art. 2 del Contratto,
'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni &€ impedito o ritardato dall’evento, dovra darne tempesti-
vamente comunicazione ad ILSPA:

a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha
sul’adempimento delle proprie obbligazioni;

b) indicando i rimedi che intende attivare.

21.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individue-
ranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Mag-
giore.

21.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

(&) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell'impatto che lo stesso ha sul’ladempimento
delle proprie obbligazioni;

(b) esercitare ogni piu ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

(c) porre in essere ogni possibile attivita al fine di porre sotto controllo o far cessare I'evento;

(d) porre in essere ogni possibile attivita diretta a recuperare il ritardo nel’esecuzione del Contratto ed a
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;

(e) informare costantemente I'altra Parte di tutte le attivitd poste in essere - nonché degli effetti - al fine di
porre sotto controllo o far cessare I'evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a miti-
gare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;

() comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.

21.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nellesecuzione del Contratto,

'Appaltatore avra diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente
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conseguito.

21.2.5. Qualora 'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita per un periodo non supe-
riore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo 20.2.1.,
'Appaltatore avra diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’ Appalto pari al ritardo effettiva-
mente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e
subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verra a cono-
scenza, a qualsiasi titolo, per 'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e
informazioni, qualsiasi notizia, attinente I'attivita svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo
personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto.

22.2. L’Appaltatore siimpegna a:

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di Infra-
strutture Lombarde S.p.A. per le finalita inerenti 'esecuzione del contratto;

b) garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto con-
trattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Infrastrutture Lombarde
S.p.A;

C) garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti
nell’esecuzione del contratto;

d) fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., I'elenco dei documenti, infor-
mazioni e dati acquisiti in qualunqgue modo durante I'esecuzione del contratto;

e) comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., I'elenco delle persone
che svolgono mansioni che comportano I'accesso ai dati e alle informazioni;

f) consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice ri-
chiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede di [®], che i dati e le informazioni siano gestiti in
conformita alle disposizioni del presente contratto;

0) distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono piu necessari per
l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva
comunicazione per iscritto ad Infrastrutture Lombarde S.p.A..

22.3. Il trattamento di dati personali dovra avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in parti-
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colare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione
del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento
delle prestazioni contrattuali.

Per I'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati 'Appaltatore viene nominato responsabile
esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformita alla normativa vigente, in particolare al
Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell’atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverra tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a me-
morizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

22.4. L’Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente
utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformita ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere
adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso
di trattamento di dati di terzi, 'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e
pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita per cui
i dati sono stati raccolti.

23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

23.1. Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle Documentazione
di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L.
136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta richiamata nella documentazione di gara.

24, TRASPARENZA

24.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

(@) che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simi-
li, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

(c) diobbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a faci-
litare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comungue volte agli stessi fini;

(d) dinon avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del merca-
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to vietate ai sensi della normativa applicabile;
(e) diconoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa delle societa
derivante da reato (in ottemperanza al quale ILSPA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del Contratto - da comportamenti idonei ad inte-
grare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
()] di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da
ILSPA e pubblicato sul relativo sito internet www.ilspa.it - sezione Amministrazione Trasparente — Disposi-
zioni Generali — Atti Generali — impegnandosi, nel corso dell’esecuzione del Contratto, al rispetto delle sud-
dette norme e principi.
25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
25.1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, saranno a carico dell’Aggiudicatario, ad ecce-
zione dell'lva che per legge € a carico del committente.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.
Milano [e]
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.
[e]
L’APPALTATORE
[e]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I'’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente docu-
mento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito
apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 3 (Oggetto), 5 (Corrispetti-
vo), 6 (Condizioni, termini di pagamento e fatturazione), 7 (Obblighi del Appaltatore), 9 (Sviluppo del Docu-
mento di Fattibilita), 11 (Garanzie, coperture assicurative e oneri), 12 (Durata del Contratto), 13 (Penali), 18
(Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 19 (Recesso dal Contratto - Riduzione dell’incarico), 20 (Ri-
soluzione del Contratto), 25 (spese di contratto e trattamento fiscale).
L’APPALTATORE
[e]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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