

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

("ILSPA")

E

[●]

(L' "*AFFIDATARIO* ")

INDICE

1.	PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2.	DEFINIZIONI.....	6
3.	OGGETTO	9
4.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE	11
5.	CORRISPETTIVO.....	12
6.	CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	13
7.	OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	16
8.	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ILSPA	20
9.	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E RAPPORTI DI VERIFICA	20
10.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA.....	22
11.	GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI	22
12.	DURATA DEL CONTRATTO	24
13.	PENALI	25
14.	VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	25
15.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	26
16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL AFFIDATARIO	26
17.	MODIFICHE AL CONTRATTO.....	27
18.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	27
19.	RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO	28
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
21.	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO – FORZA MAGGIORE	31

22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
23.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	34
24.	TRASPARENZA	34
25.	SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	35

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta articolata in 2 (due) lotti per l'affidamento della progettazione (Lotto1) e servizi di verifica (Lotto2), relativi all'intervento di riqualificazione degli immobili ERP di BOLLATE. – RIF. LOTTO 2

TRA

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Ing. Guido Bonomelli, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, in forza della procura notarile del 5 maggio 2017 (repertorio 59990/14132) depositata presso il Registro Imprese il 18 maggio 2017 (di seguito "**ILSPA**");

E

[•], con sede legale in [•], [•] capitale sociale [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], codice fiscale [•], partita IVA [•], in persona del [•], nato a [•], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [•] della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da [•] del [•] e *(ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo)* in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con le imprese [•], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [•], racc. [•] del Notaio [•] di [•] (di seguito l' "**affidatario**");

ILSPA e **affidatario** di seguito indicati anche congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**".

PREMESSO CHE:

A) con atto del [•] **ILSPA** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento della procedura aperta articolata in 2 (due) lotti per l'affidamento della progettazione (Lotto1) e servizi di verifica (Lotto2), relativi all'intervento di riqualificazione degli immobili ERP di BOLLATE;

- B)** il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data [●], pubblicato sulla G.U.U.E. del [●] e sulla G.U.R.I. del [●], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del [●], nonché regionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del [●], sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data [●];
- C)** il Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it in data [●] unitamente al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al D.P.P. e Capitolato di Project Control, ai modelli per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, al Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali;
- D)** entro il termine stabilito dal bando di gara del [●], ore 16:00, per la presentazione delle offerte sono pervenute ad **ILSPA** n° [●] offerte tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;
- E)** all'esito della procedura di gara, con riferimento al Lotto2, il concorrente [●] è stato individuato quale miglior offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- F)** lo stesso concorrente, con atto del [●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo;
- G)** l'aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **ILSPA**, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- H)** il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **7826739D55**;
- I)** il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **H25J15000000006**;
- J)** sono pervenute, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all' art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011];

K) è dunque intenzione delle **Parti** procedere con la sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le **Parti**, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente **Contratto** disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i **Documenti Contrattuali** formano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del **Contratto**.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** i documenti di cui al successivo art. **4**, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel **Contratto**, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a) *Affidatario o Aggiudicatario o* indica [•] cui è stata aggiudicata la procedura di gara di cui in premessa e che sottoscrive il Contratto.

b) *Affidamento* indica affidamento della verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento di riqualificazione degli immobili ERP di BOLLATE di Via Verdi e Via Turati.

c) *Autorizzazioni* indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Affidamento, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante.

- d) **Bando** indica il Bando di Gara per l'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice.
- e) **Codice** indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni.
- f) **Committente o Stazione Appaltante o ILSPA** indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., in seguito per brevità **ILSPA**, con sede in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615.
- g) **Contratto** indica il presente Contratto ed i suoi Documenti contrattuali.
- h) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Affidamento, di cui all'art. 5 del presente Contratto.
- i) **Documentazione di Gara** indica l'intero complesso di atti e documenti posti dalla Stazione Appaltante a base della procedura aperta per l'**Affidamento** in epigrafe.
- j) **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 4 del Contratto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.
- k) **Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.)** indica il documento redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 3
- l) **Ente** indica Regione Lombardia per conto della quale viene realizzato l'intervento.
- m) **Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla **Parte** che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva.
- n) **Gruppo di Lavoro** indica il gruppo di lavoro costituito dall'**Affidatario**, come prescritto dai documenti di gara.
- o) **Lavori** indica tutti i lavori e le prestazioni, nessuno escluso, cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto.

- p) **Monitoraggio** indica l'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice, da svolgere contestualmente alla redazione della documentazione progettuale relativa all'Intervento, che prende avvio da apposito ordine di servizio del **RUP**.
- q) **Offerta** indica l'intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati dall'**Affidatario** in fase di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di Gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Affidamento.
- r) **Opera** indica l'intervento di riqualificazione degli immobili ERP di BOLLATE di Via Verdi e Via Turati, BOLLATE (di seguito, per brevità, anche "**Intervento**");
- s) **Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali** indica il *Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali* approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014), di cui alla Documentazione di Gara.
- t) **Parti** indica **ILSPA** e l'**Affidatario** unitamente considerati.
- u) **Progettazione o Progetto** indica il complesso delle progettazioni, di cui all'art. 23, del Codice, relative all'Intervento.
- v) **Progettisti** indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto.
- w) **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:** indica il progetto di cui all'art. 23, commi 5 e 6 del Codice.
- x) **Progetto Definitivo** indica il progetto di cui all'art. 23, comma 7 del Codice.
- y) **Progetto Esecutivo** indica il progetto di cui all'art. 23, comma 8 del Codice.
- z) **Rapporto Iniziale di Monitoraggio/Verifica** indica il primo rapporto che l'**Affidatario** dovrà emettere nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo redatto in prima stesura dai Progettisti.
- aa) **Rapporto di Monitoraggio/Verifica** indica il rapporto (o i rapporti se più di uno) che l'**Affidatario** dovrà emettere nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo, come revisionato dai Progettisti in seguito all'emissione del relativo Rapporto Iniziale di Monitoraggio/Verifica.

- bb) Rapporto Conclusivo di Verifica** indica l'ultimo rapporto che l'**Affidatario** dovrà emettere al termine dell'attività di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo, contenente il giudizio definitivo sulla validabilità dello stesso.
- cc) Referente dell'Affidatario** indica il soggetto designato dall'Affidatario con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata.
- dd) Regolamento** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni limitatamente alle parti applicabili ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- ee) Regione** indica Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.
- ff) Responsabile Unico del Procedimento di seguito anche RUP**, indica il soggetto, nominato da **ILSPA**, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice.
- gg) Verifica** indica l'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice, consistente sia nell'attività di verifica finale da svolgere al termine della redazione della documentazione progettuale relativa all'Intervento, sia nell'attività di Monitoraggio.

3. OGGETTO

3.1. ILSPA affida all'**Affidatario**, che accetta senza riserva alcuna, per il **Corrispettivo** di cui all'art. 5. del **Contratto**, la Verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dei vari livelli di Progettazione afferenti alla realizzazione dell'**Intervento**, secondo le prescrizioni contenute nel **Contratto**, nel Capitolato Prestazionale ed in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del **Contratto**.

3.2. La Verifica è finalizzata ad accertare, in particolare:

- a.** la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta al fine di realizzare l'**Intervento**;
- b.** la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel Capitolato prestazionale e nel livello di

progettazione precedente, fatte salve diverse indicazioni della Stazione Appaltante;

- c. la completezza della Progettazione dell'**Intervento**;
- d. la fattibilità tecnica dell'**Intervento**, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;
- e. la coerenza, congruità e completezza del quadro economico relativo all'**Intervento**, in tutti i suoi aspetti;
- f. l'immediata appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione dell'**Intervento**, laddove si tratti di progettazione Definitiva/Esecutiva;
- g. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- h. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, di richieste di riserve e contenzioso dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea;
- i. l'attendibilità della programmazione temporale di realizzazione dell'**Intervento** in coerenza alle esigenze specifiche della committenza;
- j. la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione dell'**Intervento** e degli utilizzatori finali dello stesso durante l'esercizio;
- k. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- l. la manutenibilità dell'**Intervento** nel tempo.

3.3. Nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica verranno redatti per il livello progettuale da verificare:

- il **Rapporto Iniziale di Verifica**, il quale indica il primo rapporto che l'**AFFIDATARIO** dovrà emettere nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica del progetto;
- Il **Rapporto di Monitoraggio/Verifica Intermedio**, il quale indica il rapporto (oppure i diversi rapporti in sequenza se più di uno) che l'**Affidatario** dovrà emettere nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica del livello progettuale come revisionato in seguito all'emissione del relativo Rapporto di Monitoraggio/Verifica immediatamente precedente;
- Il **Rapporto Conclusivo di Verifica**, il quale indica l'ultimo rapporto che l'**Affidatario** dovrà emettere al termine dell'attività di Monitoraggio/Verifica del livello progettuale contenente il giudizio definitivo per la successiva validazione e/o approvazione del

singolo livello progettuale.

3.4. La Verifica ha ad oggetto, inoltre, le revisioni della documentazione progettuale realizzate dai Progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e delle approvazioni da parte degli Enti competenti, nonché in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione impartite da **ILSPA** ai Progettisti sulla base delle risultanze dell'attività di Monitoraggio/Verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall'**Affidatario**.

3.5. Qualora l'attività di redazione del **Progetto** sia in corso, viene inoltre richiesto all'**Affidatario** di effettuare l'attività di Monitoraggio della redazione del progetto come descritto nel Capitolato Prestazionale.

3.6. L'**Affidatario** è tenuto ad eseguire ed ultimare l'**Affidamento** in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del **Contratto** e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'**Affidamento**, i seguenti documenti:

a) Documenti Normativi

- (i) *Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali* approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014);

b) Documenti di gara

- (i) Bando di Gara;
- (ii) Disciplinare di Gara;
- (iii) D.P.P.
- (iv) Capitolato di Project Control
- (v) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

c) Documenti d'offerta

- (i) Offerta dell’Affidatario

d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
- (ii) Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’Affidatario;
- (iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (*ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo*).

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel **Contratto** e quelle contenute nei **Documenti Contrattuali**, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei **Documenti Contrattuali**, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’**Affidamento**, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel **Contratto** e nei **Documenti Contrattuali**, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il **Corrispettivo** per l’esecuzione dell’**Affidamento** è forfettariamente convenuto, in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile:

Euro [•], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge, di cui **Euro 0** per i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, di cui:

- **Euro [•]**, per l’attività di verifica della progettazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PdF T-E)*

- **Euro [•]**, per l’attività di verifica della progettazione del *Progetto Definitivo - Esecutivo (PD-PE)*

5.2. Il **Corrispettivo** è determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla

escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'**Affidamento**, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del **Contratto** e di tutti i **Documenti Contrattuali**. Non trovano applicazione maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a vacanza o rimborsi spese.

5.3. Il corrispettivo di cui al precedente comma resta fisso e imm modificabile anche a seguito di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo dell'**Intervento**, sino ad un limite massimo del 15% dello stesso.

5.4. Salvo quanto previsto dall'art. 1229, comma 1, c.c., qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione progettuale non darà in ogni caso diritto all'**Affidatario** a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi, spese, slittamenti dei tempi di esecuzione della Verifica.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Il **Corrispettivo** sarà corrisposto da **ILSPA** con le seguenti modalità:

- il **20% (ventipercento)** del **Corrispettivo** verrà corrisposto a seguito dell'emissione del Rapporto Iniziale di Verifica del progetto di *Fattibilità Tecnica Economica (PdF T-E)*;
- il **30% (trentapercento)** del **Corrispettivo** verrà corrisposto a seguito dell'Approvazione del progetto *Fattibilità Tecnica economica (PdF T-E)* da parte della Stazione Appaltante.
- il **20% (ventipercento)** del **Corrispettivo** verrà corrisposto a seguito dell'emissione del Rapporto Iniziale di Verifica del *Progetto Definitivo- Esecutivo (PD-PE)*;
- il **30% (trentapercento)** del **Corrispettivo** verrà corrisposto a seguito dell'Approvazione del *Progetto Definitivo-Esecutivo (PD-PE)* da parte della Stazione Appaltante.;

6.2. Il **RUP** provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta dello 0,5% a garanzia che verrà svincolata all'approvazione da parte della Stazione

Appaltante dell'ultimo livello progettuale; detto certificato è propedeutico per l'emissione della fattura da parte dell'Affidatario e del relativo ordine di pagamento.

6.3. Ferma restando la verifica – da parte di **ILSPA** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione, da parte di **ILSPA**, della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dell'Affidatario ed alla presentazione, da parte dell'Affidatario, di idonea documentazione in ordine all'effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi.

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarità retributiva propedeutica all'emissione del certificato di pagamento, l'**Affidatario** è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento autodichiarazione in merito alla propria regolarità retributiva, ai sensi dell'art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta elettronica all'indirizzo certificati@ilspa.it

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, **ILSPA** tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali.

6.6. L'**Affidatario** emetterà fattura dopo l'emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 6.2.

6.7. Il pagamento è subordinato all'autorizzazione di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.

6.8. Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" **ILSPA** ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. è UF9ZG2.

6.9. L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi

previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'**Affidatario** consegna a **ILSPA** il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **7826739D55**.

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **H25J15000000006**.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

6.10. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate a **ILSPA**. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti.

La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti.

6.11. I pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento della fattura.

6.12. Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro accertamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell'assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60

giorni dall'avvenuta rilevazione dell'irregolarità da parte di **ILSPA**, quest'ultima potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 Cod. Civ., con conseguente imputazione all'Affidatario di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Laddove, a suo insindacabile giudizio, **ILSPA** dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dell'Affidatario, le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Affidatario saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.

L'**Affidatario** si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne **ILSPA**, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'**Affidatario**, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne **ILSPA** da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dall'applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dell'art. 35 del D.L. 223/2006, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'**Affidatario**, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con **ILSPA**.

7. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

7.1. L'**Affidatario** è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al **Contratto** e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico oggetto del predetto, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

7.2. L'**Affidatario** conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del **Contratto**.

7.3. L'**Affidatario** si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente

alla stipula del **Contratto**, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del **Contratto**, manlevando e garantendo **ILSPA** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

7.4. L'**Affidatario** si obbliga a trasmettere, per tutta la durata dell'**Affidamento**, le buste paga del personale e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. **20**.

7.5. L'**Affidatario** si obbliga, con la sottoscrizione del **Contratto**, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione del **Contratto** nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad **ILSPA** la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo art. **20**.

7.6. L'**Affidatario** si obbliga:

- a) a svolgere l'attività di Monitoraggio/Verifica nel rispetto di quanto previsto dal **Contratto**, dal Capitolato Prestazionale, dal Codice e dalle altre norme vigenti in materia, anche se sopravvenute rispetto alla stipula del **Contratto**;
- b) a eseguire l'attività di Monitoraggio/Verifica nel rispetto del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (in accordo con le norme europee della Serie UNI EN ISO 9001);
- c) a partecipare alle riunioni periodiche, anche unitamente ai Progettisti, che **ILSPA** e/o il **RUP** indiranno (con cadenza anche giornaliera o settimanale) anche al fine di eseguire e modulare l'attività di Monitoraggio/Verifica alla specificità dell'**Intervento** in modo da coordinarla all'evoluzione delle Progettazioni dello stesso ed in funzione delle esigenze

individuare anche *in itinere*;

- d) a redigere e trasmettere al **RUP** rendiconti e rapporti, secondo tempi e modalità indicate nel **Contratto** e nel Capitolato Prestazionale;
- e) a proporre strategie, pianificare e coordinare l'attività di Monitoraggio/Verifica in accordo con le esigenze di **ILSPA** e/o del **RUP**;
- f) a svolgere l'attività di Monitoraggio/ Verifica con le modalità esecutive e tecniche indicate nel Capitolato Prestazionale, mediante il **Gruppo di Lavoro** indicato nell'Offerta;
- g) ad espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente previste nel **Contratto** - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del **Contratto**.

7.7. Per tutta la durata del presente **Contratto**, l'**Affidatario** non potrà assumere incarichi in concorrenza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di **ILSPA**.

Resta inteso che le **Parti** potranno consensualmente derogare di volta in volta al suddetto diritto di esclusiva riconosciuto dall'**Affidatario** nell'interesse di **ILSPA**, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte di **ILSPA** medesima rilasciata a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **ILSPA** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

7.8. L'**Affidatario** si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive e altre attività con queste potenzialmente conflittuali.

7.9. Le attività oggetto del presente **Contratto**, svolte secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, avranno ad oggetto quanto indicato nel "D.P.P."

7.10. Durante lo sviluppo del Progetto, secondo opportunità, **ILSPA** potrà chiedere all'**Affidatario**, a suo insindacabile giudizio, la suddivisione dell'incarico sui due interventi di via Turati e via Verdi,

7.11. L'**Affidatario** si obbliga a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7.12. L'**Affidatario** si obbliga, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto.

7.13. Entro **15** giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del presente **Contratto**, l'**Affidatario** ha l'obbligo di presentare ad **ILSPA** un piano delle attività di Verifica,.

7.14. l'**Affidatario** ha, altresì, l'obbligo di consegnare ad **ILSPA** un piano di controllo delle attività di Verifica, , entro **15** giorni, naturali e consecutivi, dall'Ordine di Servizio del R.U.P. di avvio dell'attività.

7.15. Con riferimento al piano delle attività di verifica e al piano di controllo, di cui agli articoli **7.12.** e **7.13.**, entro **7** giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione, **ILSPA** provvederà ad approvare il piano o richiedere all'**Affidatario** le necessarie integrazioni o modifiche. Qualora **ILSPA** dovesse richiedere all'**Affidatario**, nel prescritto termine, integrazioni o modifiche del piano, queste dovranno pervenire ad **ILSPA** entro e non oltre **5** giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa richiesta ed entro i successivi **5** giorni, naturali e consecutivi, **ILSPA** si esprimerà definitivamente in merito all'approvazione. In caso di contrasto tra le Parti, l'**Affidatario** sin d'ora si impegna ad adeguarsi a quanto richiesto da **ILSPA**, rinunciando a qualsiasi richiesta di compensi e/o risarcimenti di natura contrattuale ed extracontrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 1229, comma 1, c.c.

7.16. L'**Affidatario** è tenuto a presentare ad **ILSPA** gli aggiornamenti del piano delle attività di verifica e del piano di controllo, di cui agli articoli 7.12. e 7.13., da approvare ai sensi dell'art. 7.14.

7.17. L'**Affidatario** si impegna altresì a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. La violazione del presente comma, accertata con qualsiasi mezzo di prova, comporta la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Ente di accreditamento e all'Ordine professionale di appartenenza dei professionisti, per i provvedimenti di competenza.

7.18. L'**Affidatario** potrà riprodurre la documentazione del livello progettuale di riferimento di cui al p.to 8.2 consegnata da **ILSPA**, per esclusivo uso interno e per le esclusive finalità di cui al presente contratto, a proprie spese senza nulla pretendere a riguardo.

8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ILSPA

8.1. **ILSPA** si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal **Contratto**.

8.2. In particolare, **ILSPA** provvede a consegnare all'**Affidatario** gli elaborati del livello progettuale di riferimento, nonché copia di tutta la documentazione occorrente per l'esecuzione del **Contratto**, previa comunicazione scritta all'**Affidatario**, in formato elettronico in copia singola. La documentazione su supporto cartaceo, facente parte della progettazione, sarà messa a disposizione dell'**Affidatario** al domicilio di **ILSPA**.

8.3. **ILSPA** si riserva di svolgere attività di verifica e controllo sull'operato dell'**Affidatario**.

9. RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E RAPPORTI DI VERIFICA

9.1. L'**Affidatario** ha l'obbligo di predisporre apposite rendicontazioni del Monitoraggio svolto, con riferimento al Progetto (e/o a parti dello stesso) dell'**Intervento**, secondo le modalità e con i contenuti di cui al Capitolato Prestazionale.

9.2. L'**Affidatario** ha l'obbligo di riportare, in appositi rapporti, le risultanze dell'attività di Monitoraggio/Verifica effettuata, con riferimento agli specifici livelli di progettazione dell'**Intervento**, secondo quanto previsto nei commi seguenti e nel Capitolato Prestazionale.

9.3. L'**Affidatario** ha l'obbligo di redigere un apposito Rapporto Iniziale di Monitoraggio/Verifica, nel corso dell'attività di Monitoraggio/Verifica degli specifici livelli di progettazione dell'**Intervento**. Detto Rapporto dovrà essere consegnato al **RUP** entro i termini di seguito indicati:

- a) quanto al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, entro **10 (dieci) giorni** - naturali e consecutivi – dalla consegna all'**Affidatario** del PFTE redatto in prima stesura dai Progettisti;
- b) quanto al Progetto Definitivo/Esecutivo, entro **10 (dieci) giorni** - naturali e

consecutivi –dalla consegna all'**Affidatario** del PD-PE redatto in prima stesura dai Progettisti.

9.4. L'**Affidatario** ha, altresì, l'obbligo di redigere un apposito Rapporto di Monitoraggio/Verifica (Intermedio), nel corso dell'attività di Verifica del **Progetto**, come revisionato dai Progettisti in seguito all'emissione del precedente Rapporto di Verifica. Detto Rapporto dovrà essere consegnato al RUP entro i termini di seguito indicati:

- a) entro i **10 (dieci) giorni** - naturali e consecutivi - successivi alla consegna all'**Affidatario** del progetto revisionato dai Progettisti in seguito all'emissione del relativo Rapporto iniziale di Verifica.

9.5. Il Rapporto di Monitoraggio/Verifica può riportare pareri sospensivi e/o condizionati in relazione alle non conformità e/o criticità rilevate nella Progettazione, previo contraddittorio con i Progettisti. In esito alle revisioni e/o modifiche e/o integrazioni e/o correzioni progettuali apportate dai Progettisti, l'**Affidatario** è tenuto a reiterare l'attività di Monitoraggio/Verifica e ad elaborare i necessari aggiornamenti del predetto Rapporto di Monitoraggio/Verifica. Il Rapporto di Monitoraggio/Verifica comprensivo dei suddetti aggiornamenti dovrà essere consegnato al RUP nel rispetto dei termini di cui all'art. 9.4., decorrenti dalla consegna all'**Affidatario** degli elaborati progettuali revisionati e/o modificati e/o integrati e/o corretti. L'**Affidatario** rinuncia a qualsiasi corrispettivo, indennizzo, spesa e a richiedere somme a qualsiasi titolo per detta attività di aggiornamento del Rapporto di Monitoraggio/Verifica.

9.6. L'attività di Monitoraggio/Verifica si conclude con l'emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica che l'**Affidatario** ha l'obbligo di redigere entro **3 (tre) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dall'emissione del Rapporto di Verifica Intermedio, privo di pareri sospensivi e/o condizionati ovvero decorrenti dall'emissione di apposito Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento.

9.7. L'**Affidatario** ha, altresì, l'obbligo di redigere appositi Rapporti di Riunione al termine di ogni riunione periodica di cui all'art. 10, da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento entro **1 (uno) giorno**, naturale e consecutivo, da ciascuna riunione.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA

10.1. L'attività di Monitoraggio/Verifica consiste nell'esame della documentazione del livello di progettazione dell'Intervento e l'**Affidatario** si obbliga a svolgerla in contraddittorio con **ILSPA** ed i **Progettisti**, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi di **ILSPA**.

10.2. L'**Affidatario** si obbliga a svolgere l'attività di Monitoraggio/Verifica in stretta collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, al quale spetterà il compito di convocare le riunioni con i **Progettisti**, **ILSPA** e l'**Affidatario**, nonché quello di coordinare lo svolgimento dell'attività di Monitoraggio/Verifica delle **Progettazioni** dell'**Intervento**.

10.3. **ILSPA** si riserva la facoltà di integrare le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità ed all'oggetto della Verifica, nonché di impartire, in qualsiasi momento, istruzioni operative all'**Affidatario**, il quale è obbligato a conformarsi alle stesse, rinunciando fin d'ora a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta risarcitoria di natura contrattuale ed extracontrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 1229, comma 1, c.c.

11. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

11.1. L'**Affidatario** ha consegnato a **ILSPA** polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria competenza, stipulata con la compagnia [•], n. [•], in data [•], con massimale pari ad: Euro [•], corredata da una dichiarazione dell'**Affidatario** che si impegna a garantirne una durata della copertura assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché che la polizza garantisca massimale e condizioni di cui sopra per lo specifico incarico oggetto del presente Contratto;

L'**Affidatario** si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di cui al paragrafo che precede. In caso di omesso rinnovo della polizza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.1456 cod. civ.

11.2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'**Affidatario**.

11.3. *(se l'**Affidatario** è costituito in forma di raggruppamento temporaneo)* **ILSPA** dà atto

che la polizza assicurativa e la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all'articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento.

11.4. Resta in ogni caso inteso che l'**Affidatario**, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a **ILSPA**, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di **ILSPA** per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

11.5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario ha consegnato a **ILSPA** la garanzia fideiussoria n. [•] rilasciata in data [•] da [•] pari € [•] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Le parti danno atto altresì che la cauzione è stata costituita con le modalità e con le forme previste nell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze dell'Aggiudicataria. L'integrazione della garanzia deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla sua escussione.

11.6. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, l'Amministrazione invierà formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di ritorno. Ove anche a seguito di tale richiesta l'Aggiudicatario dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto

dall'art.1456 cod. civ.

11.7. *(se l'Affidatario è costituito in forma di raggruppamento temporaneo)* **ILSPA** dà atto che la cauzione definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all'articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento.

11.8. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109.

12. DURATA DEL CONTRATTO

12.1. Il **Contratto** ha la durata complessiva stimata in

- **30 giorni naturali** e consecutivi per il PFTE
- **30 giorni naturali** e consecutivi per il PD-PE

distribuiti nell'arco temporale di **12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla data di emissione dell'Ordine di Servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione delle interruzioni per ottenimento di pareri, permessi e procedure correlate all'**Intervento**; in ogni caso il Contratto ha validità sino alla data di emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo -Esecutivo dell'**Intervento**.

12.2. Qualora il servizio di verifica venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all'Affidatario, per un arco temporale di almeno: **12 (dodici) mesi** consecutivi, l'**Affidatario** potrà univocamente recedere dal **Contratto** medesimo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di **ILSPA**. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, l'**Affidatario** rimarrà vincolato al presente **Contratto** senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito.

12.3. L'**Affidatario** non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione della Verifica e all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione della stessa.

13. PENALI

13.1. La mancata consegna nei termini previsti di uno dei Rapporti di Monitoraggio/Verifica Iniziale, di cui al precedente articolo 9.3, dovuta a causa imputabile all'**Affidatario**, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di cui all'art. 5.1, per ogni giorno di ritardo maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi termini di adempimento di cui all'art 9.3 del presente Contratto.

13.2. La mancata consegna nei termini previsti di uno dei Rapporti di Monitoraggio/Verifica Intermedia di cui al precedente art. 9.4., nonché degli aggiornamenti degli stessi ai sensi del precedente art. 9.5., dovuta a causa imputabile all'**Affidatario**, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di cui all'art. 5.1., per ogni giorno di ritardo maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi termini di adempimento di cui all'art 9.4 del presente Contratto.

13.3. La mancata consegna nei termini previsti del Rapporto Conclusivo di Verifica di cui al precedente art. 9.6., dovuta a causa imputabile all'**Affidatario**, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di cui all'art. 5.1., per ogni giorno di ritardo maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi termini di adempimento di cui all'art 9.6 del presente Contratto.

13.4. L'importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l'importo complessivo delle penali maturate sia maggiore dell'importo di tale fattura, la parte dell'importo delle penali ancora dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive.

13.5. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 5.1, salvo il diritto di **ILSPA** di risolvere il **Contratto**. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

14. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

14.1. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di **ILSPA**, l'**Affidatario** ha la facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di

modifiche non autorizzate all'interno del Gruppo di Lavoro, ad **ILSPA** è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il **Contratto** ai sensi del successivo art. 20.

14.2. **ILSPA** ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'**Affidatario** possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di **ILSPA**; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'**Affidatario** dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di **ILSPA**.

14.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti professionali non inferiori a quello sostituito.

15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

15.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del **Contratto** possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 208 del Codice. L'Amministratore Unico è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

15.2. Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del **Contratto** che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle **Parti**, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

15.3. In ogni caso l'**Affidatario** è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di **ILSPA**, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'**Affidamento** e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL AFFIDATARIO

16.1. Le **Parti** danno atto che:

16.2. il Responsabile Unico del Procedimento è: **Ing. Chiara Datta**

via Pola 12/14 - 20124 Milano

Tel. 0267971711– e-mail: chiara.datta@ilspa.it

(a) Il referente dell’Affidatario è: [●]

Via [●]

Tel. [●] – e-mail: [●]

16.3. Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’**Affidatario** dovrà essere preventivamente autorizzata da **ILSPA**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

16.4. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o e-mail alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi **16.1.** e **16.2.**

17. MODIFICHE AL CONTRATTO

17.1. Qualsiasi modifica o integrazione del **Contratto** e dei **Documenti Contrattuali** dovrà intervenire, d’accordo tra le **Parti**, in forma scritta.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

18.1. È vietata la cessione del **Contratto**, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

18.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

18.3. L’ **Affidatario**/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (**CUP**), il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo **4.1.**

18.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il **Contratto**, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad **ILSPA**.

18.4. L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il **CUP** ed il **CIG**.

19. RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL'INCARICO

19.1. È facoltà di **ILSPA** recedere in qualunque momento dal **Contratto**.

19.2. Il recesso sarà comunicato all'**Affidatario** a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima da parte dell'**Affidatario**.

19.3. A seguito del recesso **ILSPA** farà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall'**Affidatario** sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

19.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, **ILSPA** ritenesse non conveniente dare corso al completamento del **Progetto** oggetto del presente servizio di verifica, ovvero di una o più parti dello stesso, può dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell'**Affidatario**. La riduzione dell'incarico oggetto dell'**Affidamento** sarà comunicata all'**Affidatario** a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima da parte dell'**Affidatario**.

19.5. A seguito della riduzione dell'incarico oggetto dell'**Affidamento**, **ILSPA** farà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall'**Affidatario** sino alla data in cui la riduzione acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, **ILSPA** avrà diritto di risolvere il **Contratto**, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) conseguimento di un ritardo comportante l'applicazione di penali - ai sensi del precedente art. **13**. - di un ammontare superiore al 10% del **Corrispettivo**;

- b) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al precedente art. **9.3.** superiore a **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.;
- c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al precedente art. **9.4.** superiore a **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.;
- d) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al precedente art. **9.6.** superiore a **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'**Affidamento**;
- f) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. **11.**;
- g) ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso **Codice**, nei confronti dell'Affidatario o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come individuato al comma 3 della norma da ultimo citata.
- h) qualora l'**Affidatario** diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;
- i) qualora l'**Affidatario** si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- j) qualora l'**Affidatario**, a causa di divergenze con **ILSPA** o per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi;
- k) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'**Affidamento**, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011;

l) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. **6.9, 7.4, 7.5, 11.6, 14.1.**

20.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **20.1.**, il **Contratto** s'intenderà risolto di diritto non appena **ILSPA** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. entro **10 (dieci)** giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **ILSPA**.

20.3. Nel caso di risoluzione del **Contratto** per inadempimento dell'**Affidatario**, verrà riconosciuto a quest'ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da **ILSPA**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad **ILSPA** dallo scioglimento del **Contratto** (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da **ILSPA** medesima e/o da **Regione**.

20.4. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. **20.1.**, qualora l'**Affidatario** non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal **Contratto**, **ILSPA**, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di **15 (quindici)** giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da **ILSPA** medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il **Contratto** s'intenderà senz'altro risolto.

20.5. Rimane comunque salva la facoltà per **ILSPA** di chiedere la risoluzione giudiziale del **Contratto** per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'**Affidatario**.

20.6. In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, l'**Affidatario** sarà tenuto a risarcire ad **ILSPA** e alla **Regione** tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente art. **13.** qualora nel frattempo maturate.

21. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO – FORZA MAGGIORE

21.1. Sospensione temporanea dell'efficacia del Contratto

21.1.1. È facoltà di **ILSPA**, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, l'esecuzione dell'**Affidamento**.

21.1.2. La sospensione verrà comunicata all'**Affidatario** a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta certificata ed avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell'**Affidatario**.

21.1.3. A seguito della sospensione, l'**Affidatario** avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.

21.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso né ad indennizzo alcuno.

21.2. Forza Maggiore

21.2.1. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del **Contratto**, l'**Affidatario**, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad **ILSPA**:

- (a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (b) indicando i rimedi che intende attivare.

21.2.2. Successivamente le **Parti** verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

21.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la **Parte** interessata si impegna a:

- (a) fornire all'altra **Parte** una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- (c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;

(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del **Contratto** ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del **Contratto**;

(e) informare costantemente l'altra **Parte** di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del **Contratto** ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;

(f) comunicare senza indugio all'altra **Parte** la cessazione dell'evento.

21.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'**Affidatario** avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

21.2.5. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo **21.2.1.**, l'**Affidatario** avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'**Affidamento** pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. L'**Affidatario** si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente l'attività svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto.

22.2. L'**Affidatario** si impegna a:

- a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le finalità inerenti l'esecuzione del contratto;
- b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al

rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

- c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d. fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
- e. comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai dati e alle informazioni;
- f. consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell'**Affidatario**, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
- g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad Infrastrutture Lombarde S.p.A.

22.3. Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per l'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore viene nominato responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell'atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o

telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

22.4. L'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, l'**Affidatario** si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

23.1. Per quanto non contemplato nel **Contratto**, nei **Documenti Contrattuali** e nelle **Documentazione di Gara**, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta richiamata nella documentazione di gara.

24. TRASPARENZA

24.1. L'**Affidatario**, con la sottoscrizione del **Contratto**, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- (a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;
- (b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;
- (c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- (d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

(e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **ILSPA** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

(f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da **ILSPA** e pubblicato sul relativo sito internet www.ilspa.it - sezione Chi Siamo - Modello Organizzativo, impegnandosi - nel corso dell'esecuzione del **Contratto** - al rispetto delle suddette norme e principi.

25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

25.1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, saranno a carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione dell'Iva che per legge è a carico del committente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle **Parti**.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

[•]

L'AFFIDATARIO

[•]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate