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SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento dei servizi tecnici di Verifica della Progettazione per la demolizione e 

nuova realizzazione di una palazzina uso uffici e laboratori presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna   

TRA 

 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, 

C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Filippo 

Bongiovanni domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, in forza della 

procura a firma dell’Amministratore Unico Giuliano Capetti del 17 maggio 2019 (repertorio 

61538/15063) depositata presso il Notaio Nicoletta Morelli in data 17 maggio 2019 (di 

seguito “ILSPA”); 

E 

[�], con sede legale in [�], [�] capitale sociale [�], iscritta nel Registro delle Imprese di [�], 

codice fiscale [�], partita IVA [�], in persona del [�], nato a [�], e per la carica domiciliato 

come sopra, che agisce nella sua qualità di [�] della predetta società, in virtù dei poteri 

derivantigli da [�] del [�] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in 

qualità di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con 

le imprese [�], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile 

del [�], racc. [�] del Notaio [�] di [�] (di seguito l’ “affidatario”); 

ILSPA e affidatario di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente 

“Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) con atto del 25 maggio 2020 ILSPA ha assunto le necessarie determinazioni in ordine 

all’esperimento della procedura aperta — in 2 lotti - per l’affidamento dei servizi tecnici 

di Progettazione, DL e CSE (lotto 1) e di Verifica della Progettazione (lotto 2) - Istituto 

Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; 
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B) il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data [●], pubblicato sulla G.U.U.E. 

del [●] e sulla G.U.R.I. del [●], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [●] e [●], 

rispettivamente del [●] e del [●], nonché regionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del 

[●], sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale 

dei Lavori Pubblici in data [●]; 

C) il Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e 

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito www.aria.it 

in data [●] unitamente al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, alla 

documentazione tecnica tutta, ai modelli per la domanda di partecipazione e per le 

dichiarazioni sostitutive, al Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali; 

D) entro il termine stabilito dal bando di gara del [●], ore 16:00, per la presentazione delle 

offerte sono pervenute ad ILSPA n° [●] offerte tramite la piattaforma telematica di 

Regione Lombardia Sintel; 

E) all’esito della procedura di gara, con riferimento al Lotto 2, il concorrente [●] è stato 

individuato quale miglior offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

F) lo stesso concorrente, con atto del [●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo; 

G) l’aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante l’apposito Modulo 

trasmesso da ILSPA, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

H) il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è: 8317070748; 

I) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è H88F20000000005; 

J) sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni 

antimafia richieste alla Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di cui 

all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza 

di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011; 

K) è dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto. 
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Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con 

valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del 

contraente. 

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la 

complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del 

Contratto. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di 

cui al successivo art. 4, ancorché non allegati. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola 

avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito 

attribuito: 

a) Affidatario o Aggiudicatario indica [•] cui è stata aggiudicata la procedura di gara 

di cui in premessa e che sottoscrive il Contratto. 

a) Affidamento indica l’affidamento della verifica di tutti i livelli progettuali, ai fini della 

validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 relativo agli di “realizzazione del 

Nuovo Polo laboratoristico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia 

ed Emilia Romagna”. 

b) Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli 

assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la 

realizzazione dell’Affidamento, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante. 

c) Bando indica il Bando di Gara per l’affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del 

Codice. 
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d) Codice indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici” e successive modifiche e integrazioni. 

e) Committente o Stazione Appaltante o ILSPA indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., 

in seguito per brevità ILSPA, con sede in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962, 

R.E.A. n. 1726615. 

f) Contratto indica il presente Contratto ed i suoi Documenti contrattuali. 

g) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Affidamento, di cui all’art. 5 

del presente Contratto. 

h) Documentazione di Gara indica l’intero complesso di atti e documenti posti dalla 

Stazione Appaltante a base della procedura aperta per l’Affidamento in epigrafe. 

i) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto, 

costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso. 

j) Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) indica il Documento 

Preliminare alla Progettazione e relativi allegati, parte integrante e sostanziale – unitamente 

ai Documenti Contrattuali – del Contratto. 

k) Ente indica Regione Lombardia per conto della quale viene realizzato l’intervento. 

l) Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente 

imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non 

sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto 

o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea 

o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità 

sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. 

m) Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Affidatario, come 

prescritto dai documenti di gara. 

n)  Lavori indica tutti i lavori e le prestazioni, nessuno escluso, cui afferiscono i Servizi 

oggetto del Contratto. 
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o) Monitoraggio indica l’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del Codice, da svolgere 

contestualmente alla redazione della documentazione progettuale relativa all’Intervento, che 

prende avvio da apposito ordine di servizio del RUP. 

p) Offerta indica l’intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati 

dall’Affidatario in fase di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di Gara, 

sulla base del quale è stato aggiudicato l’Affidamento. 

q) Opera indica gli “interventi di “realizzazione del Nuovo Polo laboratoristico dell'Istituto 

Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna” (di seguito, per brevità, 

anche “Intervento”); 

r) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali indica il Patto di integrità 

in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 

(pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione 

di Gara. 

s) Parti indica ILSPA e l’Affidatario unitamente considerati. 

t) Progettazione o Progetto indica il complesso delle progettazioni, di cui all’art. 23, 

del Codice, relative all’Intervento.  

u) Progettisti indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto.  

v) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: indica il progetto di cui all’art. 23, 

commi 5 e 6 del Codice. 

w) Rapporto Iniziale di Monitoraggio/Verifica indica il primo rapporto che l’Affidatario 

dovrà emettere nel corso dell’attività di Monitoraggio/Verifica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica redatto in prima stesura dai Progettisti. 

x) Rapporto di Monitoraggio/Verifica indica il rapporto (o i rapporti se più di uno) che 

l’Affidatario dovrà emettere nel corso dell’attività di Monitoraggio/Verifica del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, come revisionato dai Progettisti in seguito all’emissione 

del relativo Rapporto Iniziale di Monitoraggio/Verifica. 
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y) Rapporto Conclusivo di Verifica indica l’ultimo rapporto che l’Affidatario dovrà 

emettere al termine dell’attività di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, 

contenente il giudizio definitivo sulla validabilità dello stesso. 

z) Referente dell’Affidatario indica il soggetto designato dall’Affidatario con il compito 

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento 

o con persona dallo stesso designata. 

aa) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e 

integrazioni limitatamente alle parti applicabili ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del 

Codice; 

bb) Regione indica Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. 

cc) Responsabile Unico del Procedimento di seguito anche RUP, indica il soggetto, 

nominato da ILSPA, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni del Codice. 

dd) Verifica indica l’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del Codice, consistente sia 

nell’attività di verifica finale da svolgere al termine della redazione della documentazione 

progettuale relativa all’Intervento, sia nell’attività di Monitoraggio. 

3.  OGGETTO 

3.1. ILSPA affida all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo 

di cui all’art. 5. del Contratto, la Verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, di tutti i 

livelli del progetto afferente la demolizione e nuova realizzazione di una palazzina uso 

Laboratori e Uffici presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Documento Preliminare alla 

Progettazione e relativi allegati ed in conformità alla normativa vigente, anche se 

sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto. 

3.2. La Verifica è finalizzata ad accertare, in particolare:  

a. la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione 

progettuale prescelta al fine di realizzare l’Intervento; 

b. la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 
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prestazionali e tecniche contenute nel DPP, fatte salve diverse indicazioni della Stazione 

Appaltante; 

c. la completezza della Progettazione dell’Intervento; 

d. la fattibilità tecnica dell’Intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che 

possano pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo; 

e. la coerenza, congruità e completezza del quadro economico relativo all’Intervento, in tutti 

i suoi aspetti; 

f. l’appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione dell’Intervento; 

g. i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

h. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, di richieste di riserve e contenzioso 

dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea; 

i. l’attendibilità della programmazione temporale di realizzazione dell’Intervento in 

coerenza alle esigenze specifiche della committenza; 

j. la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione dell’Intervento e degli 

utilizzatori finali dello stesso durante l’esercizio; 

k. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

l. la manutenibilità dell’Intervento nel tempo.  

3.3. Nel corso dell’attività di Monitoraggio/Verifica verranno redatti per il livello 

progettuale da verificare:  

• il Rapporto Iniziale di Verifica, il quale indica il primo rapporto che l’Affidatario dovrà 

emettere nel corso dell’attività di Monitoraggio/Verifica del progetto; 

• Il Rapporto di Monitoraggio/Verifica Intermedio, il quale indica il rapporto (oppure i 

diversi rapporti in sequenza se più di uno) che l’Affidatario dovrà emettere nel corso 

dell’attività di Monitoraggio/Verifica del singolo livello progettuale come revisionato in 

seguito all’emissione del relativo Rapporto di Monitoraggio/Verifica immediatamente 

precedente; 

• Il Rapporto Conclusivo di Verifica, il quale indica l’ultimo rapporto che l’Affidatario 

dovrà emettere al termine dell’attività di Monitoraggio/Verifica del livello progettuale, 
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contenente il giudizio definitivo per la successiva validazione e/o approvazione del 

singolo livello progettuale. 

3.4. La Verifica ha ad oggetto, inoltre, le revisioni della documentazione progettuale 

realizzate dai Progettisti in esito all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e delle 

approvazioni da parte degli Enti competenti, nonché in esito alle prescrizioni di modifica e/o 

integrazione e/o correzione impartite da ILSPA ai Progettisti sulla base delle risultanze 

dell’attività di Monitoraggio/Verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall’Affidatario. 

3.5. Qualora l’attività di redazione del Progetto sia in corso, viene inoltre richiesto 

all’Affidatario di effettuare l’attività di Monitoraggio della redazione del Progetto come 

descritto nel DPP. 

3.6. L’Affidatario è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Affidamento in proprio, con 

organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio. 

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni 

attività connessa all’esecuzione dell’Affidamento, i seguenti documenti:  

a) Documenti Normativi 

(i) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 

XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 

giugno 2019), di cui alla Documentazione di Gara. 

b) Documenti di gara 

(ii) Bando di Gara; 

(iii) Disciplinare di Gara; 

(iv) Documento Preliminare alla Progettazione e relativi allegati; 

(v) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti 

pervenuti, come pubblicati sul sito www.ariaspa.it. 

c) Documenti d’offerta 

(i) Offerta dell’Affidatario. 
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d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto 

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010; 

(ii) Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’Affidatario; 

(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l’aggiudicatario 

sia un raggruppamento temporaneo). 

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni 

contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Affidamento, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 

a 1369 del codice civile.   

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti 

Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali 

e non consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività. 

5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Affidamento è forfettariamente convenuto, in 

modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile in Euro [•], oltre IVA ed oneri previdenziali ove 

dovuti, di cui Euro 0 per i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo 

periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008. 

5.2. Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo 

e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla 

escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Affidamento, a perfetta regola d’arte, 

in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. Non trovano applicazione 

maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, 

né onorari a vacazione o rimborsi spese. 

5.3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma resta fisso e immodificabile anche a 
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seguito di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell’importo dell’Intervento. 

Resta inteso che, laddove l’introduzione di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, 

comporti un incremento dell’importo dell’Intervento superiore al 20% dello stesso, 

all’Affidatario, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs 50/2016, e solo per la parte 

eccedente il suddetto incremento del 20%, verrà riconosciuto un corrispettivo pari alla 

differenza, decurtata del ribasso offerto in fase di gara, tra la parcella calcolata su nuovo 

importo lavori, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e la parcella calcolata 

sull’importo lavori incrementato del 20%, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. 

5.4. Salvo quanto previsto dall’art. 1229, comma 1, c.c., qualsiasi eventuale carenza e/o 

incongruenza nella documentazione progettuale non darà in ogni caso diritto all’Affidatario 

a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi, spese, slittamenti dei tempi di esecuzione del 

Servizio. 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il Corrispettivo sarà corrisposto da ILSPA con le seguenti modalità: 

1. Per lo sviluppo del Progetto Definitivo, pari a Euro [•]: 

• il 40% (quarantapercento) del Corrispettivo verrà corrisposto a seguito 

dell’emissione del Rapporto Iniziale di Verifica del progetto definitivo (PD); 

• il 60% (sessantapercento) del Corrispettivo verrà corrisposto a seguito 

dell’emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del progetto definitivo (PD); 

2. per lo sviluppo del Progetto Esecutivo pari a Euro [•]: 

• il 40% (quarantapercento) del Corrispettivo verrà corrisposto a seguito 

dell’emissione del Rapporto Iniziale di Verifica del progetto esecutivo (PE); 

• il 60% (sessantapercento) del Corrispettivo verrà corrisposto a seguito 

dell’emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del progetto esecutivo (PE). 

6.2. Il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la 

ritenuta dello 0,5% a garanzia che verrà svincolata all’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante dell’ultimo livello progettuale; detto certificato è propedeutico per l’emissione 

della fattura da parte dell’Affidatario e del relativo ordine di pagamento. 
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6.3. Ferma restando la verifica – da parte di ILSPA – del corretto adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali, l’emissione del certificato di pagamento è subordinata 

all’acquisizione, da parte di ILSPA, della documentazione attestante la regolarità fiscale e 

contributiva dell’Affidatario ed alla presentazione, da parte dell’Affidatario, di idonea 

documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi. 

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarità retributiva propedeutica 

all’emissione del certificato di pagamento, l’Affidatario è tenuto a trasmettere al 

Responsabile Unico del Procedimento autodichiarazione in merito alla propria regolarità 

retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

certificati@ilspa.it 

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, da cui derivi l’intervento sostitutivo 

della Stazione Appaltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, ILSPA tratterrà dal certificato di 

pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. 

6.6. L’Affidatario emetterà fattura dopo l’emissione del certificato di pagamento di cui al 

precedente art. 6.2. 

6.7. Il pagamento è subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 

29 settembre 1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di 

riferimento in materia. 

6.8. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività 

e la giustizia sociale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione 

elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle 

fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il 

Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. è UF9ZG2. 

6.9. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente 

richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi 

previsti dalla predetta Legge 136/2010. 
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Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Affidatario 

consegna a ILSPA il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i 

dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: 8317070748. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: H57E19000020002. 

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni. 

6.10. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto 

nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le 

operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria 

ha l’onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse 

elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA. In caso di raggruppamenti temporanei 

di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformità 

a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 

e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti. 

La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione 

periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente 

contratto si impegna a mantenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i 

compensi dovuti alle mandanti. 

6.11. I pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

6.12. Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 

giorni dal loro accertamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a 

comprova dell’assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 

giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarità da parte di ILSPA, quest’ultima potrà 
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avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con conseguente 

imputazione all’Affidatario di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

Laddove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA dovesse provvedere al versamento degli oneri 

contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente 

dell’Affidatario, le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a 

carico del medesimo Affidatario saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso 

spettanti.  

L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ILSPA, per tutta la 

durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di 

pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da 

qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine nel mancato 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Affidatario, ed 

in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e qualsivoglia conseguenza 

pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 

del D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) 

dell’art. 35 del D.L. 223/2006, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni 

eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Affidatario, avente ad oggetto 

rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con ILSPA. 

7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

7.1. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti 

al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione 

dell’incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, 

opere e cose. 

7.2. L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata 

all’espletamento delle attività oggetto del Contratto. 

7.3. L’Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi 

ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente 

alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a 
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favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di 

consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed 

infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, 

nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni 

oggetto del Contratto, manlevando e garantendo ILSPA da ogni onere, responsabilità o 

danno che quest’ultima dovesse subire. 

7.4. L’Affidatario si obbliga a trasmettere ad ILSPA, se richiesto, le buste paga del 

personale e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti a qualsiasi titolo 

dovuti. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 

20. 

7.5. L’Affidatario si obbliga, con la sottoscrizione del Contratto, a denunciare 

tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata all’atto 

dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un suo 

rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ILSPA la 

formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l’inosservanza all’obbligo di cui a tale 

norma determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 20. 

7.6. L’Affidatario si obbliga: 

a) a svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato delle 

Prestazioni e dalla documentazione tecnica tutta, dal Codice, dal Regolamento e dalle 

altre norme vigenti in materia, anche se sopravvenute rispetto alla stipula del Contratto; 

b) a svolgere il servizio con le modalità esecutive e tecniche indicate nella documentazione 

contrattuale, mediante il Gruppo di Lavoro indicato nell’Offerta; 

c) ad espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente 

previste nel Contratto - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili 

rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione 

del Contratto. 

7.7. Per tutta la durata del presente Contratto, l’Affidatario non potrà assumere 
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incarichi in concorrenza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o 

indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di ILSPA. 

Resta inteso che le Parti potranno consensualmente derogare di volta in volta al suddetto 

diritto di esclusiva riconosciuto dall’Affidatario nell'interesse di ILSPA, ferma restando la 

preventiva autorizzazione da parte di ILSPA medesima rilasciata a suo insindacabile 

giudizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, ILSPA potrà 

procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni. 

7.8. L’Affidatario si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, l’assoluta 

separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività 

ispettive e altre attività con queste potenzialmente conflittuali. 

7.9. L’Affidatario si obbliga a rispettare e far rispettare, le norme in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008. 

7.10. L’Affidatario si obbliga a rispettare e far rispettare, le norme in materia di tutela 

dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del 

Contratto. 

7.11. L’Affidatario si obbliga a eseguire l’attività di Monitoraggio/Verifica nel rispetto del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità (in accordo con le norme europee della Serie UNI 

EN ISO 9001). 

7.12. L’Affidatario si impegna altresì a non intrattenere rapporti di natura professionale e 

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni 

successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. La violazione del presente comma, 

accertata con qualsiasi mezzo di prova, comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, all’Ente di accreditamento e all’Ordine professionale di appartenenza dei 

professionisti, per i provvedimenti di competenza.  

8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ILSPA 

8.1. ILSPA si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.  

8.2. In particolare, ILSPA provvede a consegnare all’Affidatario gli elaborati del livello 
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progettuale di riferimento, nonché copia di tutta la documentazione occorrente per 

l’esecuzione del Contratto. La documentazione su supporto cartaceo, facente parte della 

progettazione, sarà messa a disposizione dell’Affidatario al domicilio di ILSPA.  

8.3. ILSPA si riserva di svolgere attività di verifica e controllo sull’operato 

dell’Affidatario. 

9. RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E RAPPORTI DI VERIFICA 

9.1. L’Affidatario ha l’obbligo di riportare, in appositi rapporti, le risultanze dell’attività di 

Monitoraggio/Verifica effettuata, con riferimento agli specifici livelli di progettazione 

dell’Intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare: 

• L’Affidatario ha l’obbligo di redigere un apposito Rapporto Iniziale di 

Monitoraggio/Verifica, nel corso dell’attività di Monitoraggio/Verifica degli specifici 

livelli di progettazione dell’Intervento. Detto Rapporto dovrà essere consegnato al 

RUP entro 15 (quindici) giorni - naturali e consecutivi – dalla consegna 

all’Affidatario del singolo livello progettuale redatto in prima stesura dai Progettisti; 

• L’Affidatario ha, altresì, l’obbligo di redigere uno o più Rapporti di 

Monitoraggio/Verifica (Intermedio), come previsto al par. 9.2, nel corso dell’attività 

di Verifica del Progetto, come revisionato dai Progettisti in seguito all’emissione del 

precedente Rapporto di Verifica. Detto Rapporto dovrà essere consegnato al RUP 

entro i 10 (dieci) giorni - naturali e consecutivi - successivi alla consegna 

all’Affidatario del progetto revisionato dai Progettisti in seguito all’emissione del 

relativo Rapporto iniziale di Verifica. 

• L’attività di Monitoraggio/Verifica si conclude con l’emissione del Rapporto 

Conclusivo di Verifica che l’Affidatario ha l’obbligo di redigere entro 5 (cinque) giorni, 

naturali e consecutivi, decorrenti dall’emissione del Rapporto di Verifica Intermedio, 

privo di pareri sospensivi e/o condizionati ovvero decorrenti dall’emissione di 

apposito Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento.  

9.2. I Rapporti di Monitoraggio/Verifica Intermedi possono riportare pareri sospensivi e/o 

condizionati in relazione alle non conformità e/o criticità rilevate nella Progettazione, previo 



20 
 

contraddittorio con i Progettisti. In esito alle revisioni e/o modifiche e/o integrazioni e/o 

correzioni progettuali apportate dai Progettisti, l’Affidatario è tenuto a reiterare l’attività di 

Monitoraggio/Verifica e ad elaborare i necessari aggiornamenti dei predetti Rapporto di 

Monitoraggio/Verifica. Il Rapporto di Monitoraggio/Verifica comprensivo dei suddetti 

aggiornamenti dovrà essere consegnato al RUP nel rispetto dei termini di cui all'art. 9.1., 

decorrenti dalla consegna all’Affidatario degli elaborati progettuali revisionati e/o modificati 

e/o integrati e/o corretti. L’Affidatario rinuncia a qualsiasi corrispettivo, indennizzo, spesa e 

a richiedere somme a qualsiasi titolo per detta attività di aggiornamento del Rapporto di 

Monitoraggio/Verifica. 

9.3. L’Affidatario ha, altresì, l’obbligo di redigere appositi Rapporti di Riunione al termine 

di ogni riunione periodica di cui all’art. 10, da trasmettere al Responsabile Unico del 

Procedimento entro 1 (uno) giorno, naturale e consecutivo, da ciascuna riunione. 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

10.1. L’attività di Monitoraggio/Verifica consiste nell’esame della documentazione per ciascun 

livello di progettazione dell’Intervento per cui l’Affidatario si obbliga a svolgerla, anche in 

contraddittorio con ILSPA ed i Progettisti, nel rispetto del quadro complessivo delle 

esigenze e degli obiettivi di ILSPA; a tal fine l’Affidatario si obbliga anche a partecipare alle 

riunioni periodiche che ILSPA e/o il RUP indiranno (con cadenza anche giornaliera o 

settimanale) al fine di eseguire e modulare l’attività di Monitoraggio/Verifica alla specificità 

dell’Intervento e di coordinarla all’evoluzione delle Progettazioni dello stesso. 

10.2. Entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del presente Contratto, 

l’Affidatario ha l’obbligo di presentare ad ILSPA un piano delle attività di Verifica. 

10.3. Con riferimento al piano delle attività di verifica, entro 7 giorni, naturali e consecutivi, 

dalla ricezione, ILSPA provvederà ad approvare il piano o richiedere all’Affidatario le 

necessarie integrazioni o modifiche. Qualora ILSPA dovesse richiedere all’Affidatario, nel 

prescritto termine, integrazioni o modifiche del piano, queste dovranno pervenire ad ILSPA 

entro e non oltre 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa richiesta ed entro i successivi 

5 giorni, naturali e consecutivi, ILSPA si esprimerà definitivamente in merito 
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all’approvazione. In caso di contrasto tra le Parti, l’Affidatario sin d’ora si impegna ad 

adeguarsi a quanto richiesto da ILSPA, rinunciando a qualsiasi richiesta di compensi e/o 

risarcimenti di natura contrattuale ed extracontrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 1229, 

comma 1, c.c. 

10.4. L’Affidatario è tenuto a presentare ad ILSPA gli aggiornamenti del piano delle 

attività di verifica, da approvare ai sensi dell’art. 10.4. 

10.5. L’Affidatario potrà riprodurre la documentazione del livello progettuale di 

riferimento consegnata da ILSPA, per esclusivo uso interno e per le esclusive finalità di cui 

al presente contratto, a proprie spese senza nulla pretendere a riguardo.  

10.6. L’Affidatario si obbliga a svolgere l’attività di Monitoraggio/Verifica in stretta 

collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, al quale spetterà il compito di 

convocare le riunioni con i Progettisti, ILSPA e l’Affidatario, nonché quello di coordinare 

lo svolgimento dell’attività di Monitoraggio/Verifica delle Progettazioni dell’Intervento. 

10.7. ILSPA si riserva la facoltà di integrare le prescrizioni e le indicazioni relative alle 

modalità ed all’oggetto della Verifica, nonché di impartire, in qualsiasi momento, istruzioni 

operative all’Affidatario, il quale è obbligato a conformarsi alle stesse, rinunciando fin d’ora 

a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta risarcitoria di natura contrattuale ed 

extracontrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 1229, comma 1, c.c. 

11. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI  

11.1. L’Affidatario ha consegnato a ILSPA polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria 

competenza, stipulata con la compagnia [�], n. [�], in data [�], con massimale pari ad: Euro 

1.000.000,00, corredata da una dichiarazione dell’Affidatario che si impegna a garantirne 

una durata della copertura assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o 

di regolare esecuzione nonché che la polizza garantisca massimale e condizioni di cui sopra 

per lo specifico incarico oggetto del presente Contratto; 

L’Affidatario si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di cui al paragrafo 

che precede. In caso di omesso rinnovo della polizza, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
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di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ. 

11.2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza 

assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell’Affidatario. 

11.3. (se l’Affidatario è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA dà atto 

che la polizza assicurativa e la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto 

previsto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e contemplano la responsabilità 

solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

11.4. Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario, essendo responsabile dei danni o 

pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a ILSPA, in nessun caso potrà 

invocare la responsabilità di ILSPA per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

11.5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario ha 

consegnato a ILSPA la garanzia fideiussoria n. [�] rilasciata in data [�] da [�] pari € [�] a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni 

derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior 

danno. 

Le parti danno atto altresì che la cauzione è stata costituita con le modalità e con le forme 

previste nell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase 

di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di 

ritardi o inadempienze dell’Aggiudicataria. L’integrazione della garanzia deve avvenire nel 

termine di quindici giorni dalla sua escussione. 

11.6. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, 
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l’Amministrazione invierà formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di 

ritorno. Ove anche a seguito di tale richiesta l’Aggiudicatario dovesse omettere o non 

integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto 

dall’art.1456 cod. civ. 

11.7. (se l’Affidatario è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA dà atto 

che la cauzione definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa 

sono conformi a quanto previsto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 

contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

11.8. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo 

contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109. 

12. DURATA DEL CONTRATTO 

12.1.1. Il presente Contratto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento e termina con l’emissione del Rapporto 

Conclusivo di Verifica del PE dell’Intervento. 

12.1.2. Come disciplinato al cap.6.4 del DPP e indicato nel cronoprogramma di dettaglio ad 

esso allegato, le fasi e la durata della verifica sono articolate come segue: 

VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  60 gg 

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 30 gg 

 

Tali attività si svolgeranno nell’arco temporale di 9 mesi, in considerazione delle interruzioni 

per ottenimento di pareri, permessi e procedure correlate all’Intervento. 

12.1.3. L’attività di verifica per ogni livello progettuale avrà avvio dalla data di emissione di 

apposito Ordine di Servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

12.2. Qualora il servizio di verifica venga interrotto o sospeso per cause non imputabili 

all’Affidatario, per un arco temporale di almeno: 12 (dodici) mesi consecutivi, l’Affidatario 

potrà univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione scritta da 

inviarsi a mezzo raccomandata a/r, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti 
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di ILSPA. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi alla 

scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, l’Affidatario rimarrà 

vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo 

pattuito. 

12.3. L’Affidatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti 

a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di 

esecuzione della Verifica e all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta 

attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione della stessa. 

13. PENALI  

13.1. La mancata consegna nei termini previsti di uno dei Rapporti di 

Monitoraggio/Verifica Iniziale, di cui al precedente articolo 9.3, dovuta a causa imputabile 

all’Affidatario, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo 

di cui all’art. 5.1, per ogni giorno di ritardo maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi 

termini di adempimento di cui all’art 9.3 del presente Contratto.  

13.2. La mancata consegna nei termini previsti del Rapporto Conclusivo di Verifica di cui 

al precedente art. 9.6., dovuta a causa imputabile all’Affidatario, comporterà l’applicazione 

di una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo di cui all’art. 5.1., per ogni giorno di ritardo 

maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi termini di adempimento di cui all’art 9.6 del 

presente Contratto.  

13.3. L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi 

di cui alla fattura emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; 

qualora l’importo complessivo delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, 

la parte dell’importo delle penali ancora dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture 

successive.  

13.4. L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) 

del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 5.1, salvo il diritto di ILSPA di risolvere 

il Contratto. È’ fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 
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14. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

14.1. L’Affidatario ha l’obbligo di eseguire l’incarico, per tutta la durata dell’appalto, nella 

persona del/dei seguente/i professionista/i [�] corrispondenti al gruppo di lavoro indicato in 

sede di offerta, nonchè avvalendosi degli ulteriori professionisti a supporto indicati in sede 

di offerta. 

14.2. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di ILSPA, l’Affidatario ha la 

facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di 

modifiche non autorizzate all’interno del Gruppo di Lavoro, ad ILSPA è riconosciuta la 

facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all’intervenuto rispetto delle 

condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20. 

14.3. ILSPA ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti 

e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 

dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, 

senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, 

a qualunque titolo, nei confronti di ILSPA; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 

l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, 

dal ricevimento della formale richiesta da parte di ILSPA. 

14.4. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti 

professionali non inferiori a quello sostituito. 

15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

15.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi 

dell’art. 208 del Codice. L’Amministratore Unico è il soggetto preposto a valutare o a 

formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. 

15.2. Per le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o 

risoluzione del Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, 

è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

15.3. In ogni caso l’Affidatario è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 
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controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di ILSPA, senza sospendere o pregiudicare la 

regolare esecuzione dell’Affidamento e senza nulla poter opporre, rinunciando 

all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’ AFFIDATARIO 

16.1. Le Parti danno atto che: 

16.2. il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Chiara Datta 

via Pola 12/14 - 20124 Milano 

Tel. 02679717729– e-mail: chiara.datta@ilspa.it 

(a) Il referente dell’Affidatario è: [�] 

Via [�] 

Tel.  [�] – e-mail: [�] 

16.3.  Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a 

mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In 

ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Affidatario dovrà 

essere preventivamente autorizzata da ILSPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà 

inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità 

previste dal presente articolo. 

16.4. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del 

Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire 

tramite lettera o e-mail alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 16.1. e 

16.2. 

17. MODIFICHE AL CONTRATTO 

17.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali 

dovrà intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta.  

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

18.1. È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

Codice. 
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18.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 del 

Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010 e ss.mm.ii.  

18.3. L’ Affidatario/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di 

Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato di cui al precedente articolo 4.1. 

18.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovrà utilizzare un conto 

corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad ILSPA. 

18.4. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i 

pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che 

consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del 

Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

19. RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO 

19.1. È facoltà di ILSPA recedere in qualunque momento dal Contratto. 

19.2. Il recesso sarà comunicato all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte 

dell’Affidatario. 

19.3. A seguito del recesso ILSPA farà luogo al pagamento delle sole prestazioni 

effettivamente eseguite dall’Affidatario sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e 

con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque 

denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

19.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, ILSPA ritenesse non conveniente dare corso 

al completamento del Progetto oggetto del presente servizio di verifica, ovvero di una o più 

parti dello stesso, può dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o di 

reclamo da parte dell’Affidatario. La riduzione dell’incarico oggetto dell’Affidamento sarà 

comunicata all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed 

avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Affidatario. 

19.5. A seguito della riduzione dell’incarico oggetto dell’Affidamento, ILSPA farà luogo 

al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall’Affidatario sino alla data in 
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cui la riduzione acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo 

o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

20.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ILSPA avrà diritto di risolvere il 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a) conseguimento di un ritardo comportante l’applicazione di penali - ai sensi del 

precedente art. 13. - di un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo; 

b) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al 

precedente art. 9.3. superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 13.; 

c) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al 

precedente art. 9.4. superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 13.; 

d) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività di cui ai termini indicati al 

precedente art. 9.6. superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 13.; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dell’Affidamento; 

f) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa 

di cui al precedente art. 11.; 

g) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

d.lgs. n. 159 del 2011, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso Codice, nei confronti 

dell'Affidatario o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come individuato 

al comma 3 della norma da ultimo citata. 
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h) qualora l’Affidatario diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra 

procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività; 

i) qualora l’Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave; 

j) qualora l’Affidatario, a causa di divergenze con ILSPA o per qualsiasi altra causa, 

sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi; 

k)  sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o 

imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Affidamento, a seguito di 

verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011; 

l) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.9, 7.4, 7.5, 11.6, 

14.2. 

20.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 20.1., il Contratto 

s’intenderà risolto di diritto non appena ILSPA avrà dichiarato all’Affidatario, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni 

dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è 

stabilita ad esclusivo beneficio di ILSPA. 

20.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Affidatario, verrà 

riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed 

accettati da ILSPA, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ILSPA dallo 

scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le 

rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da ILSPA medesima e/o 

da Regione. 

20.4. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 

20.1., qualora l’Affidatario non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo 

carico dal Contratto, ILSPA, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, 

assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 (quindici) giorni, o altro maggior termine 

ritenuto idoneo da ILSPA medesima, dando al contempo espresso avvertimento che 

decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. 
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20.5. Rimane comunque salva la facoltà per ILSPA di chiedere la risoluzione giudiziale 

del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte 

dell’Affidatario. 

20.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire ad 

ILSPA e alla Regione tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a 

rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali 

di cui al precedente art. 13. qualora nel frattempo maturate. 

21. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO – FORZA 

MAGGIORE 

21.1. Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto 

21.1.1. È’ facoltà di ILSPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua 

discrezione, l’esecuzione dell’Affidamento. 

21.1.2. La sospensione verrà comunicata all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento ovvero posta certificata ed avrà effetto a far data dalla ricezione 

da parte dell’Affidatario. 

21.1.3. A seguito della sospensione, l’Affidatario avrà diritto alla proroga dei termini 

contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. 

21.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione l’Aggiudicatario non avrà diritto 

ad alcun compenso né ad indennizzo alcuno. 

21.2. Forza Maggiore 

21.2.1. Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’art. 2 

del Contratto, l’Affidatario, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato 

dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad ILSPA: 

(a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo 

stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) indicando i rimedi che intende attivare. 

21.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette 

circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli 
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effetti causati dall’evento di Forza Maggiore. 

21.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

(a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha 

sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

(c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare 

l’evento; 

(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del 

Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del 

Contratto; 

(e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli 

effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo 

nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento 

nell’esecuzione dello stesso; 

(f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

21.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione 

del Contratto, l’Affidatario avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo 

pari al ritardo effettivamente conseguito. 

21.2.5. Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un 

periodo non superiore a 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di 

cui al precedente articolo 21.2.1., l’Affidatario avrà diritto alla sola proroga del tempo di 

realizzazione dell’Affidamento pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di 

qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

22.1. L’Affidatario si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori 

e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di 

cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente Contratto. Si 

considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente l’attività 
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svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante 

lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto. 

22.2. L’Affidatario si impegna a:  

a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente 

nell’interesse di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le finalità inerenti l’esecuzione del 

contratto;  

b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al 

rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione 

scritta di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;  

c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti 

coinvolti nell’esecuzione del contratto;  

d. fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco dei 

documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del 

contratto;  

e. comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco 

delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle 

informazioni;  

f. consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro 

semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Affidatario, 

che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente 

contratto;  

g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più 

necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del 

rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad Infrastrutture 

Lombarde S.p.A.  

22.3. Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in 

materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016. 
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Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla 

stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati 

dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. 

Per l’eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore viene nominato 

responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla 

normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute 

all’interno dell’atto di nomina. 

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o 

telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

22.4. L’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o 

eventualmente utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in 

conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure 

di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati 

di terzi, l’Affidatario si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e 

pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con 

le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

23.1. Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle 

Documentazione di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al 

Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta 

richiamata nella documentazione di gara. 

24. TRASPARENZA 

24.1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed 

irrevocabilmente dichiara: 

(a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 
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utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

Contratto; 

(c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto 

rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

(d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

(e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale ILSPA ha adottato 

un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - 

nell’espletamento del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti 

dal medesimo Decreto; 

(f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice 

Etico adottato da ILSPA e pubblicato sul relativo sito internet www.ilspa.it - sezione Chi 

Siamo - Modello Organizzativo, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del Contratto - al 

rispetto delle suddette norme e principi. 

25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

25.1.  Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico 

dell’Aggiudicatario, ad eccezione dell’Iva che per legge è a carico del committente. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. 

[●] 

L’AFFIDATARIO 

[●] 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 


