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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A DL E CSE PER LAVORI DI 

DEMOLIZIONE, BONIFICA E COSTRUZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ALER, IN VIA 

MANZANO 4 (MI). 

TRA 

 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, C.F./P.I. 

04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Filippo Bongiovanni domiciliato per la 

carica presso la Società che rappresenta, in forza della procura a firma dell’Amministratore Unico Giuliano 

Capetti del 17 maggio 2019 (repertorio 61538/15063) depositata presso il Notaio Nicoletta Morelli in data 17 

maggio 2019 (di seguito “ILSPA”); 

E 

[], con sede legale in [] (CF e P.I.) [] capitale sociale [], iscritta nel Registro delle Imprese di [], codice 

fiscale [], partita IVA [], in persona del [], nato a [], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce 

nella sua qualità di [] della predetta società, in virtù dei poteri derivatigli da [] del [] e (ove l’aggiudicatario 

sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori 

economici costituito con le imprese [], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irre-

vocabile del [], racc. [] del Notaio [] di [] (di seguito l’“AFFIDATARIO”); 

ILSPA e l’AFFIDATARIO di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) con atto del [●], Infrastrutture Lombarde SPA ha assunto le necessarie determinazioni in ordine 

all’esperimento della procedura Aperta - Affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi a DL 

e CSE per lavori di demolizione, bonifica e costruzione di servizi abitativi pubblici ALER, in via Manza-

no 4 (MI).; 

B) il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data [●], pubblicato sulla G.U.U.E. del [●] e sulla 

G.U.R.I. del [●], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del [●], 

nonché regionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del [●], sul sito informatico dell’Osservatorio Regio-

nale dei Lavori Pubblici in data [●]; 
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C) il Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e sulla piattafor-

ma telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito www.ariaspa.it in data [●] unitamente al 

Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al Progetto e relativi allegati, ai modelli per la domanda 

di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive ed al Patto di integrità in materia di appalti pubblici 

regionali; 

D) all’esito della procedura di gara, il concorrente [●] è stato individuato quale miglior offerente a favore 

del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 

2016; 

E) lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto del 

[●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo; 

F) l’aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante apposito Modulo, tutti i dati richiesti 

dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato al successivo art. 4. del presente Contratto; 

G)  il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: [●]; 

H) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è H41H14000130009; 

I) sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla 

Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 

159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011]; 

J) l’Affidatario ha rilasciato dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 42 

comma 4 del Codice e delle Linee Guida ANAC per il servizio di Direzione Lavori   è dunque intenzione 

delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto; 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, 

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale co-

sì come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Con-

tratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in rela-

zione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

http://www.ariaspa.it/


5 

 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successi-

vo art. 4, ancorché non allegati. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contrat-

to, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 

a) AFFIDATARIO o Aggiudicatario indica [•] cui è stata aggiudicata la procedura di gara di cui 

in premessa e che sottoscrive il Contratto. 

b) Appalto indica l’appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Docu-

menti Contrattuali. 

c) Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, 

comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione 

dell’Appalto, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante. 

d) Bando indica il Bando di Gara per l’affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice. 

e) Codice indica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'ener-

gia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; 

f) Collaudo indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d’arte dei Lavori. 

g) Committente o Stazione Appaltante o ILSPA indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., con se-

de in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615. 

h) Contratto indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali. 

i) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto, di cui all’art. 5 del presente 

Contratto; 

j) Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la 

realizzazione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto; 

k) Documentazione di Gara indica l’intero complesso di atti e documenti posti dalla Stazione 

Appaltante a base della procedura aperta per l’affidamento dell’Appalto in epigrafe e di cui al 

punto 2 del Disciplinare di Gara, redatta e pubblicata ai sensi del Codice e del Regolamento. 
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l)  Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto, costituenti parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

m) Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od im-

prevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile 

impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo 

obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi 

comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa tem-

poranea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che 

soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: 

scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ILSPA, l’AFFIDATARIO, ovvero i subappal-

tatori delle prestazioni oggetto del Contratto; guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristi-

che, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; esplosioni, ra-

diazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, 

terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie, pandemie e contagi; atti od omissioni 

delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo 

della parte che ne subisce la conseguenza. 

n) Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’AFFIDATARIO, come prescritto dai 

documenti di gara. 

o) Lavori indica tutti i lavori e le prestazioni, nessuno escluso, cui afferiscono i Servizi oggetto 

del Contratto; 

p)  Offerta indica l’intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati dall’AFFIDATARIO in 

fase di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di Gara, sulla base del quale è 

stato aggiudicato l’Appalto. 

q) Opera indica l’intervento cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto; 

r) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali indica il Patto di integrità in materia 

di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato 

sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione di Gara; 

s) Parti indica ILSPA e l’AFFIDATARIO unitamente considerati;  
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t) Referente dell’AFFIDATARIO indica il soggetto designato dall’AFFIDATARIO con il compito 

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o 

con persona dallo stesso designata. 

u) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni li-

mitatamente alle parti applicabili ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del Codice; 

v) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ILSPA, cui è deman-

data la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli del 

Codice e del Regolamento. 

w) Servizi indica l’incarico dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla DL e CSE per i lavori 

di demolizione, bonifica e costruzione di immobili di proprietà ALER, via Manzano 4, Milano. 

x) Termine di Completamento indica il termine di completamento dei Lavori, cui afferiscono i 

Servizi oggetto del Contratto. 

3. OGGETTO 

3.1. ILSPA affida all’AFFIDATARIO, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 

5. del Contratto, l’assunzione dell’incarico di  Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione per i lavori di demolizione, bonifica e costruzione di edifici con destinazione a servizi abitativi 

pubblici (ex e.r.p.) di proprietà Aler, via Manzano 4, Milano», secondo le prescrizioni contenute nel Contratto 

e nel Capitolato delle Prestazioni a base Gara ed in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenu-

ta rispetto alla stipula del Contratto. 

3.2. Sono a carico dell’AFFIDATARIO tutte le attività e gli oneri per l’esecuzione dell’Appalto previste nel 

Contratto, nei Documenti Contrattuali e tutte le attività che, sia pur non menzionate nei Documenti Contrat-

tuali, fossero necessarie per l’esatto adempimento dell’oggetto del Contratto, con la massima diligenza. 

3.3. L’AFFIDATARIO dovrà svolgere e completare i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e delle 

prescrizioni di ILSPA, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni 

normative vigenti in materia. 

3.4. L’AFFIDATARIO è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi 

e gestione a proprio rischio. 

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa 
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all’esecuzione dell’Appalto, i seguenti documenti:  

a) Documenti Normativi 

(i) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giu-

gno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019); 

b) Documenti di gara 

(i) Bando di Gara; 

(ii) Disciplinare di Gara; 

(iii) Capitolato delle Prestazioni; 

(iv) Documentazione tecnica gara Lavori - Progetto esecutivo e relativi atti di validazione e approvazio-

ne; 

(v) Capitolato speciale di Appalto lavori – Parte Amministrativa 

(vi) Capitolato di Project Control   - lavori 

(vii) Chiarimenti forniti in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati sul sito 

www.ariaspa.it. 

c) Documenti d’offerta 

(i) Offerta dell’AFFIDATARIO 

d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto 

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010; 

(ii) Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’AFFIDATARIO; 

(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l’aggiudicatario sia un raggrup-

pamento temporaneo). 

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle con-

tenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più 

di uno dei Documenti Contrattuali, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizza-

zione dell’Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ra-

gionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile.   

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi 

- laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni 

eventuale festività. 

http://www.ariaspa.it/
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5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto è forfettariamente convenuto, in modo omnicompren-

sivo, fisso ed invariabile, in Euro [•], oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui Euro 0 per i costi della 

sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008. 

5.2. Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto ne-

cessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. Non trovano applicazione 

maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a va-

cazione o rimborsi spese, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3. 

5.3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma resta fisso e immodificabile anche a seguito di eventuali 

variazioni in aumento dell’importo dell’Intervento. Resta inteso che, laddove l’approvazione di eventuali va-

rianti al progetto posto a base di gara, comporti un incremento dell’importo dell’Intervento superiore al 20% 

dello stesso, all’AFFIDATARIO, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs 50/2016, e solo per la parte ecce-

dente il suddetto incremento del 20%, verrà riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza, decurtata del ri-

basso offerto in fase di gara, tra la parcella calcolata su nuovo importo lavori, applicando il Decreto Ministe-

riale 17 giugno 2016 e la parcella calcolata sull’importo lavori incrementato del 20%, applicando il Decreto 

Ministeriale 17 giugno 2016. 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto da ILSPA all’AFFIDATARIO come segue: 

(a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei 

S.A.L. prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei Lavori 

risultanti dai predetti S.A.L. (cadenza bimestrale, fine mese); 

(b) il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà 

all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell’Opera  ex art. 102 del Codice. 

6.2. Il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta dello 0,5% 

a garanzia che verrà svincolata all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell’Opera. 

6.3. Ferma restando la verifica – da parte di ILSPA – del corretto adempimento di tutti gli obblighi con-

trattuali, l’emissione del certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione, da parte di ILSPA, della do-

cumentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dell’AFFIDATARIO ed alla presentazione, da par-
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te dell’AFFIDATARIO, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti 

retributivi. 

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarità retributiva propedeutica all’emissione del certifi-

cato di pagamento, l’AFFIDATARIO è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento autodi-

chiarazione in merito alla propria regolarità retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo po-

sta elettronica all’indirizzo certificati@ilspa.it. 

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, da cui derivi l’intervento sostitutivo della Stazione Ap-

paltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, ILSPA tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti 

previdenziali. 

6.6. L’AFFIDATARIO emetterà fattura dopo l’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente 

art. 6.2. 

6.7. Il pagamento è subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 

1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia. 

6.8. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia so-

ciale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccani-

smi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF 

n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. è UF9ZG2. 

6.9. L’AFFIDATARIO si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscri-

zione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’AFFIDATARIO consegna a ILSPA 

il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone dele-

gate ad operare sul conto. 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento 

oggetto del presente Contratto è: [●]. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento og-

getto del presente Contratto è: H41H14000130009. 

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto 

del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

6.10. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell’atto costitu-

mailto:certificati@ilspa.it
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tivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione 

della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l’onere di curare e verificare preventivamente la 

correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA. In caso di raggruppa-

menti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformi-

tà a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei 

pagamenti effettuati alle mandanti. 

La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei 

compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a man-

tenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti. 

6.11. I pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. 

6.12. Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro ac-

certamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell’assolvimento degli obbli-

ghi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarità da parte di 

ILSPA, quest’ultima potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con con-

seguente imputazione all’AFFIDATARIO di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

Laddove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o 

al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dell’AFFIDATARIO, le somme corrisposte 

per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo AFFIDATARIO saranno trattenute dai 

successivi pagamenti ad esso spettanti.  

L’AFFIDATARIO si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ILSPA, per tutta la durata del Con-

tratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di dan-

no, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare diretta-

mente o indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto 

in capo all’AFFIDATARIO, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e qualsivoglia con-

seguenza pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del 

D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dell’art. 35 del D.L. 

223/2006, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del 

personale dell’AFFIDATARIO, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con 

ILSPA. 
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7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

7.1. L’AFFIDATARIO è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al 

Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico oggetto del predetto, sia 

direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose. 

7.2. L’AFFIDATARIO conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attivi-

tà oggetto del Contratto. 

7.3. L’AFFIDATARIO si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi 

aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del Contratto, in 

relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, 

quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per 

danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzio-

ne di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevan-

do e garantendo ILSPA da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire. 

7.4. L’AFFIDATARIO si obbliga a trasmettere ad ILSPA, se richiesto, le buste paga del personale e la 

documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti. L’inosservanza a tale obbli-

go determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 19. 

7.5. L’AFFIDATARIO si obbliga, con la sottoscrizione del Contratto, a denunciare tempestivamente alle 

Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero of-

ferta di protezione, che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei 

confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ILSPA la 

formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l’inosservanza all’obbligo di cui a tale norma determinerà le 

conseguenze di cui al successivo art. 19. 

7.6. L’AFFIDATARIO si obbliga: 

a) a svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato delle Prestazioni, dal 

Codice, dal Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, anche se sopravvenute rispetto alla 

stipula del Contratto; 

b) a svolgere il servizio con le modalità esecutive e tecniche indicate nel Capitolato delle Prestazioni a base 

Gara, mediante il Gruppo di Lavoro indicato nell’Offerta; 

c) ad espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente previste nel 

Contratto - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o 
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comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto. 

7.7. Per tutta la durata del presente Contratto, l’AFFIDATARIO non potrà assumere incarichi in concor-

renza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompati-

bili con gli interessi di ILSPA. 

Resta inteso che le Parti potranno consensualmente derogare di volta in volta al suddetto diritto di esclusiva 

riconosciuto dall’AFFIDATARIO nell'interesse di ILSPA, ferma restando la preventiva autorizzazione da par-

te di ILSPA medesima rilasciata a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui 

al presente articolo, ILSPA potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

7.8. L’AFFIDATARIO si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, l’assoluta separazione, sul 

piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive e altre attività con queste po-

tenzialmente conflittuali. 

7.9. L’AFFIDATARIO si obbliga a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008. 

7.10. L’AFFIDATARIO si obbliga a rispettare e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente ri-

levanti nell’esecuzione dei Lavori cui afferiscono i Servizi oggetto del Contratto. 

7.11. L’AFFIDATARIO si obbliga a presentare mensilmente per ogni componente del Gruppo di Lavoro 

un time sheet di rilevazione delle presenze in cantiere, secondo il format prodotto da ILSPA. 

8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’  

8.1. L’AFFIDATARIO ha l'obbligo di predisporre apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferi-

mento allo sviluppo dei lavori dell’Intervento, secondo le modalità e con i contenuti di cui al Capitolato delle 

Prestazioni a base gara Art. 2.2.1. 

8.2. L’AFFIDATARIO ha, altresì, l'obbligo di predisporre le “Relazioni periodiche sulla sicurezza con rife-

rimento allo sviluppo dei lavori dell’Intervento, secondo le modalità e con i contenuti di cui al Capitolato delle 

Prestazioni a base gara Art. 3.2 lett. d). 

8.3. L’AFFIDATARIO ha, altresì, l’obbligo di redigere appositi rapporti di riunione al termine di ogni riu-

nione periodica di cui al Capitolato delle Prestazioni a base gara Art. 2.2, da trasmettere al Responsabile 

Unico del Procedimento entro 1 (uno) giorno, naturale e consecutivo, da ciascuna riunione. 

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

9.1. L’AFFIDATARIO ha l’obbligo di eseguire l’incarico, per tutta la durata dell’appalto, nella persona di: 
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• Direttore Lavori: [•] 

• Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (qualora diverso dal D.L): [•] 

 nonchè avvalendosi degli ulteriori professionisti a supporto indicati in sede di offerta. 

9.2. ATTIVITÀ’ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

9.2.1. I Servizi oggetto del presente Contratto ricomprendono le attività di Direzione Lavori e Coordinamen-

to della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previste dalla normativa legislativa e regolamentare in ma-

teria, anche se entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale. 

9.2.2. Il Direttore dei Lavori svolge le sue funzioni ai sensi dell’art. 101 del Codice, del D.M. 49/2018 e nel 

rispetto di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari vigenti in materia. Il Direttore dei Lavori ha la respon-

sabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloqui-

sce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

9.2.3. Ai sensi dell’art. 101 del Codice e dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori svolge le funzioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e 

di salute nei cantieri. 

9.2.4. Per quanto qui non specificato l’AFFIDATARIO dovrà fare riferimento al Capitolato delle Prestazioni 

in fase di gara, che è da intendersi qui integralmente richiamato. 

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

10.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’AFFIDATARIO ha consegnato a ILSPA 

polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle 

attività di propria competenza, stipulata con la compagnia [], n. [], in data [], con massimale pari ad: euro 

2.500.000,00. 

La polizza assicurativa deve avere validità dalla stipula del Contratto fino alla data di rilascio del certificato di 

regolare esecuzione e garantire l’attività di ciascun soggetto facente parte del gruppo di lavoro. 

10.2. Nel caso in cui l’AFFIDATARIO sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivi-

tà, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che 

garantisca massimale e condizioni di cui sopra per lo specifico progetto. 

10.3. L’AFFIDATARIO si impegna al rinnovo di tale polizza qualora le attività previste dal presente con-

tratto non siano ancora concluse alla scadenza dei termini di cui all’art. 11 del presente Contratto.  

10.4. In caso di omesso rinnovo della polizza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
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ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ.. 

10.5. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al 

presente articolo restano a totale carico dell’AFFIDATARIO. 

10.6. Resta in ogni caso inteso che l’AFFIDATARIO, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qual-

siasi natura causati dalle sue attività a ILSPA, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di ILSPA per i 

danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

10.7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario ha consegnato a ILSPA la ga-

ranzia fideiussoria n. _________ rilasciata in data ________ da ________, pari € ____________ a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadem-

pienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

Le parti danno atto altresì che la cauzione è stata costituita con le modalità e con le forme previste nell’art. 

103 del D.lgs. 50/2016. 

Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione.  

L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase di esecuzione 

del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze 

dell’Aggiudicataria. L’integrazione della garanzia deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla sua 

escussione. 

10.8. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, l’Amministrazione 

invierà formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di ritorno. Ove anche a seguito di tale ri-

chiesta l’Aggiudicatario dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni 

dal ricevimento della richiesta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto 

previsto dall’art.1456 cod. civ.. 

10.9. (se l’AFFIDATARIO è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA dà atto che la cau-

zione definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto pre-

visto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri 

del raggruppamento. 
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10.10. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 

123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109. 

11. DURATA DEL CONTRATTO 

11.1. Il presente Contratto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio da parte del Re-

sponsabile Unico del Procedimento e termina con l’emissione del certificato di collaudo dei Lavori. 

A mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte 

dell’AFFIDATARIO, le Parti prendono atto che il termine di esecuzione dei Lavori è stimato ad oggi in [●] 

giorni naturali e consecutivi comprensivi dei tempi relativi al collaudo, fatte salve eventuali proroghe o so-

spensioni. 

11.2. Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all’AFFIDATARIO, per un ar-

co temporale di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, l’AFFIDATARIO potrà univocamente recedere dal 

Contratto medesimo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, senza pertanto 

nulla vantare o pretendere nei confronti di ILSPA. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) 

giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, l’AFFIDATARIO rimar-

rà vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito. 

11.3. L’AFFIDATARIO non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi 

titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione del Servizio e 

all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini un ri-

tardo nell’esecuzione della stessa, né potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che do-

vessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dell’Intervento; resta salvo quanto indicato al 

precedente art. 5.3. 

12. PENALI  

12.1. L’AFFIDATARIO deve svolgere le attività oggetto del presente Contratto nei termini di cui all’art. 11. 

In ogni caso dovrà svolgere i Servizi fino al conseguimento del relativo certificato di collaudo. 

12.2. Il ritardato adempimento alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Contrat-

to, dovuto a causa imputabile all’AFFIDATARIO, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera pari a: 

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, co-

me di seguito indicato: 

- per ritardato adempimento delle previsioni di cui all’Art. 2.3 del Capitolato delle Prestazioni, ovvero 

consegna delle aree e dei lavori  entro10giorni dalla ricezione della disposizione di servizio del RUP, 
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- per ritardato adempimento delle previsioni di cui all’Art. 2.4 del Capitolato delle Prestazioni, ovvero  

verifica dell’applicazione delle disposizioni di cui al c.14 dell’art. 105 del Codice: “L’affidatario deve praticare, 

per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al venti per cento” entro 3 giorni dalla richiesta del RUP; 

- per ritardato adempimento delle previsioni di cui all’Art. 2.5 del Capitolato delle Prestazioni ovvero , 

comunicazione dell’importo del SAL e dell’elenco dei subappaltatori e subfornitori, con i relativi operai, già 

oggetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, che hanno operato in cantiere nel periodo og-

getto di contabilizzazione specificando le principali lavorazioni svolte dagli stessi , entro 10 giorni dalla rile-

vazione dell’avanzamento dei lavori; 

- per ritardato adempimento delle previsioni di cui all’Art. 2.6 del Capitolato delle Prestazioni ovvero 

proposta di adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima 

sommaria entro 15 giorni dall’insorgenza della necessità; 

- per ritardato adempimento delle previsioni di cui all’art. 3.3 lett. b del Capitolato delle Prestazioni ov-

vero verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dello stesso da parte  delle 

imprese presenti in cantiere, nessuna esclusa ed eventuali successive verifiche delle integrazioni richieste 

entro 2 giorni naturali e consecutivi. 

12.3. L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto da ILSPA all’atto della liquidazione 

della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte di ILSPA - per 

l’importo corrispondente alla penale.  

12.4. L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattu-

ra emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo 

delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora dovuta 

sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive.  

12.5. L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5.1, salvo il diritto di ILSPA di risolvere il Contratto. È fatta salva la ri-

sarcibilità del danno ulteriore. 

13. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

13.1. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di ILSPA, l’AFFIDATARIO ha la facoltà di 

modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate 

all’interno del Gruppo di Lavoro, ad ILSPA è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pa-
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gamenti, fino all’intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del 

successivo art. 20. 

13.2. ILSPA ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili 

alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del 

Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’AFFIDATARIO possa 

avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di ILSPA; nel caso in cui venga richiesta la sosti-

tuzione, l’AFFIDATARIO dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ri-

cevimento della formale richiesta da parte di ILSPA. 

13.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti professionali non inferio-

ri a quello sostituito. 

14. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

14.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono es-

sere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 208 del Codice. Il Legale Rap-

presentante di ILSPA è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Re-

sponsabile Unico del Procedimento. 

14.2. Per le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del Con-

tratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro 

di Milano. 

14.3. In ogni caso l’AFFIDATARIO è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uni-

formarsi alle disposizioni di ILSPA, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e 

senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL AFFIDATARIO 

15.1. Le Parti danno atto che: 

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Chiara Datta 

c/o ILSPA – Via Pola 12/14 Milano 

tel. 02.67971729 – e-mail: chiara.datta@ilspa.it 

(b) Il referente dell’AFFIDATARIO è: [] 

Via [] 

Tel.  [] – email: [] 
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15.2.  Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, 

l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostitu-

zione, anche temporanea, del Referente dell’AFFIDATARIO dovrà essere preventivamente autorizzata da 

ILSPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al ri-

guardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

15.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà av-

venire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o email alla parte inte-

ressata agli indirizzi di cui al precedente comma 16.1. 

16. MODIFICHE AL CONTRATTO 

16.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, 

d’accordo tra le Parti, in forma scritta.  

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

17.1. È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

17.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 del Codice, nel rispet-

to dei principi e delle finalità della L. 136/2010 e ss.mm.ii.  

17.3. L’AFFIDATARIO/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto 

(CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente 

articolo 4.1. 

17.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedi-

cato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad ILSPA. 

17.5. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del 

Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utiliz-

zando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il 

CIG. 

18. RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO 

18.1. È facoltà di ILSPA recedere in qualunque momento dal Contratto. 

18.2. Il recesso sarà comunicato all’AFFIDATARIO a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’AFFIDATARIO. 

18.3. A seguito del recesso ILSPA farà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite 
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dall’AFFIDATARIO sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro 

compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

18.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, ILSPA ritenesse non conveniente dare corso al completamen-

to del Progetto oggetto del presente servizio tecnico, ovvero di una o più parti dello stesso, può dichiarare 

esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell’AFFIDATARIO. La riduzione 

dell’incarico oggetto dell’Appalto sarà comunicata all’AFFIDATARIO a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’AFFIDATARIO. 

18.5. A seguito della riduzione dell’incarico oggetto dell’Appalto, ILSPA farà luogo al pagamento delle so-

le prestazioni effettivamente eseguite dall’AFFIDATARIO sino alla data in cui la riduzione acquista efficacia 

e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché 

alle corrispondenti azioni. 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

19.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ILSPA avrà diritto di risolvere il Contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a) conseguimento di un ritardo comportante l’applicazione di penali per un ammontare superiore al 

10% del Corrispettivo; 

b) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività superiore a 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi, fatta salva l’applicazione delle penali; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’Appalto; 

d) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa; 

e) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento definitivo che di-

spone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, o sia interve-

nuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso 

Codice, nei confronti dell'AFFIDATARIO o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come 

individuato al comma 3 della norma da ultimo citata. 

f) qualora l’AFFIDATARIO diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura 

concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività; 

g) qualora l’AFFIDATARIO si renda colpevole di frode o negligenza grave; 
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h) qualora l’AFFIDATARIO, a causa di divergenze con ILSPA o per qualsiasi altra causa, sospenda 

l’espletamento dell’incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi; 

i)  sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate 

a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, 

comma 1, del D. Lgs. 159/2011; 

j) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.9, 7.4, 7.5, 10.4, 10.8, 12.5, 14.1. 

19.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto, il Contratto s’intenderà risolto di diritto 

non appena ILSPA avrà dichiarato all’AFFIDATARIO, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi 

con raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola ri-

solutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di ILSPA. 

19.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’AFFIDATARIO, verrà riconosciuto a 

quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da ILSPA, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ILSPA dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori 

spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da 

ILSPA medesima e/o da Regione. 

19.4. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 19.1., qualora 

l’AFFIDATARIO non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ILSPA, ai 

sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 

(quindici) giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da ILSPA medesima, dando al contempo espresso 

avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. 

19.5. Rimane comunque salva la facoltà per ILSPA di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per 

qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’AFFIDATARIO. 

19.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’AFFIDATARIO sarà tenuto a risarcire ad ILSPA e alla 

Regione tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori 

oneri subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente art. 13. qualora nel frattempo 

maturate. 

20. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO – FORZA MAGGIORE 

20.1. Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto 

20.1.1. È facoltà di ILSPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, 
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l’esecuzione dell’Appalto. 

20.1.2. La sospensione verrà comunicata all’AFFIDATARIO a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento ovvero posta certificata ed avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell’AFFIDATARIO. 

20.1.3. A seguito della sospensione, l’AFFIDATARIO avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un 

periodo pari alla durata della sospensione stessa. 

20.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compen-

so né ad indennizzo alcuno. 

20.2. Forza Maggiore 

20.2.1. Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’art. 2 del Contratto, 

l’AFFIDATARIO, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tem-

pestivamente comunicazione ad ILSPA: 

a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha 

sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b) indicando i rimedi che intende attivare. 

20.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individue-

ranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Mag-

giore. 

20.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

(a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento 

delle proprie obbligazioni; 

(b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

(c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento; 

(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a 

mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto; 

(e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di 

porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a miti-

gare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

(f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

20.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, 

l’AFFIDATARIO avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente 
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conseguito. 

20.2.5. Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo non supe-

riore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo 20.2.1., 

l’AFFIDATARIO avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’Appalto pari al ritardo effettiva-

mente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.  

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

21.1. L’AFFIDATARIO si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e 

subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a cono-

scenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e 

informazioni, qualsiasi notizia, attinente l’attività svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo 

personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto. 

21.2. L’AFFIDATARIO si impegna a:  

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse di Infra-

strutture Lombarde S.p.A. per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto;  

b) garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto con-

trattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Infrastrutture Lombarde 

S.p.A.;  

c) garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti 

nell’esecuzione del contratto;  

d) fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco dei documenti, infor-

mazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del contratto;  

e) comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco delle persone 

che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle informazioni;  

f) consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice ri-

chiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede di [⚫], che i dati e le informazioni siano gestiti in 

conformità alle disposizioni del presente contratto;  

g) distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per 

l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva 

comunicazione per iscritto ad Infrastrutture Lombarde S.p.A..  

21.3. Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in parti-
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colare del Regolamento UE 679/2016. 

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione 

del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento 

delle prestazioni contrattuali. 

Per l’eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati l’AFFIDATARIO viene nominato responsabile 

esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al 

Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all’interno dell’atto di nomina. 

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a me-

morizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

21.4. L’AFFIDATARIO si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmen-

te utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, li-

ceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono esse-

re adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel 

caso di trattamento di dati di terzi, l’AFFIDATARIO si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, ne-

cessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le fina-

lità per cui i dati sono stati raccolti. 

22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

22.1. Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle Documentazione 

di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L. 

136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta richiamata nella documentazione di gara. 

23. TRASPARENZA 

23.1. L’AFFIDATARIO, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

(a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simi-

li, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; 

(c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a faci-

litare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso 

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

(d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del merca-
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to vietate ai sensi della normativa applicabile; 

(e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società 

derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del Contratto - da comportamenti idonei 

ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

(f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da 

ILSPA e pubblicato sul relativo sito internet [●], impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del Contratto - al 

rispetto delle suddette norme e principi. 

24. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

24.1.  Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, saranno a carico dell’Aggiudicatario, ad eccezio-

ne dell’Iva che per legge è a carico del committente. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

Milano [●] 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. 

[●] 

L’AFFIDATARIO 

[●] 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 


