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SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: NELL’AMBITO DEL Accordo

Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, in materia ambientale per l'affidamento dei servizi di
progettazione di bonifiche ambientali, direzione lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento nel

territorio lombardo (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

TRA
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n.
12/14, C.F./P.l. 04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del [, ®]nato a [¢] e
domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, giusta delega del [e]
della Societa del [] (delibera del Consiglio di Gestione n. [®]) (di seguito “ILSPA”);
E
[®], con sede legale in [¢] (CF e P.1.) [®] capitale sociale [®], iscritta nel Registro delle
Imprese di [¢], codice fiscale [®], partita IVA [®], in persona del [®], nato a [®], e per
la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita di [®] della predetta
societa, in virtu dei poteri derivantigli da [®] del [®] e (ove l'aggiudicatario sia un
raggruppamento temporaneo) in qualita di mandataria del raggruppamento
temporanee di operatori economici costituito con le imprese [®], come da atto di
mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [®], racc. [¢] del

Notaio [®] di [#] (di seguito I “Appaltatore”);



ILSPA e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e
disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE:

A) con atto del 2018, le parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro
con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, in materia ambientale per I'affidamento dei servizi di progettazione di
bonifiche ambientali, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento nel territorio lombardo (ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

PREMESSO ALTRESI’ CHE:

B) in data [®] il Responsabile Unico Del Procedimento [®] inviava una Richiesta
d’offerta all’Appaltatore, per il servizio di [e]

C) in data [®] I'Appaltatore presentava I'offerta specifica;

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente

Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e

stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente Contratto Applicativo N. [®] disciplina gli obblighi derivanti dal
Appalto specifico [®], inquadrato nel complesso delle obbligazioni derivanti dal
rapporto contrattuale del Accordo Quadro, cosi come costituitosi in esito alla
procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali del’Accordo Quadro e del presente
atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono,
quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in

relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.



1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i
documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

2.  DEFINIZIONI

2.1. Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto Accordo Quadro.

2.2. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la
lettera maiuscola avranno, nel presente Contratto Applicativo, sia al singolare che

al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Area [®]

e Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui allart. 3, comma 5, della L.
136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto e [®];

e Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010

e ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, attribuito all’affidamento

oggetto del presente Contratto € [e];

e Opera indica l'intervento di [®]



3. OGGETTO

3.1. ILSPA affida al Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il
Corrispettivo di cui all’art. 5. del presente Contratto Applicativo, a perfetta regola
d’arte e secondo la miglior tecnica, I'Appalto per 'esecuzione delle prestazioni dei
singoli Contratti di Servizi aventi ad oggetto, in materia ambientale ILSPA ha
assunto le necessarie determinazioni in ordine all’esperimento della Procedura
aperta - Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in materia ambientale per I'affidamento dei servizi di
progettazione di bonifiche ambientali, direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento nel territorio
lombardo (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in [®] secondo le prescrizioni
contenute nel presente Contratto, nella documentazione tecnica allegata, ed in
conformita alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del

Contratto.

3.2. L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti

servizi;

o [o];

o [o];

o [o];

tutto secondo le modalita e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico
Amministrativo e relativi allegati, Accordo Quadro e negli atti di gara.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI-INTERPRETAZIONE

4.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la



complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione
i documenti all’art.5 del’Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al
presente Contratto.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto é pari a Euro [®] [[®]/00], oltre ai
contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'l.V.A. nelle
misure di legge.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Ferma restando, da parte di ILSPA la verifica del corretto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sara corrisposto da ILSPA con le
seguenti modalita:

6.1.2. € [e], pari al [#]% ([e]percento) del Corrispettivo, a seguito dell’esito [e].

6.1.2. € [e], pari al [#]% ([e]percento) del Corrispettivo, a seguito [e].



6.2. Il RUP provvedera ad emettere il relativo certificato di pagamento,
applicando la ritenuta dello 0,5% a garanzia che verra svincolata all’'ultimazione
del’Ultimo Contratto Applicativo riferito all’Accordo Quadro in epigrafe; detto
certificato & propedeutico per I'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore e
del relativo ordine di pagamento

6.3. Fermarestando la verifica — da parte di ILSPA — del corretto adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali, I'emissione del certificato di pagamento & subordinata
all’acquisizione, da parte di ILSPA, della documentazione attestante la regolarita
fiscale e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori, ed alla
presentazione, da parte dellAppaltatore, di idonea documentazione in ordine
all'effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarita retributiva propedeutica
all’emissione del certificato di pagamento, I'’Appaltatore € tenuto a trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento autodichiarazione in merito alla propria
regolarita retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta
elettronica all'indirizzo certificati@ilspa.it

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, da cui derivi I'intervento
sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, ILSPA tratterra
dal certificato di pagamento I'importo dovuto agli Enti previdenziali.

6.6. L’Appaltatore emettera fattura dopo I'emissione del certificato di pagamento
di cui al precedente art. 6.2.

6.7. Il pagamento é subordinato all’autorizzazione della Agenzia delle Entrate
Uff. Riscossioni e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di

riferimento in materia.



6.8. Ai sensi dellart. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la
competitivita e la giustizia sociale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione
contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione,
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto
del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture
Lombarde S.p.A. &€ UF9ZG2.

6.9. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende
integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume
espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

6.10. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si
riporta:

Il Codice ldentificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i.,
in relazione al presente affidamento é: [e];

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i.,
in relazione al presente affidamento €: [e];

6.11. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136,
determineranno la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice

Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.



6.12. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformita a quanto
previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento & tenuto a
fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria
competenza. La mandataria ha I'onere di curare e verificare preventivamente la
correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati
esclusivamente alla mandataria. In conformita a quanto previsto nell’atto costitutivo,
la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti
effettuati alle mandanti.

6.13. La mandataria &€ unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti
della liguidazione periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la
sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere manlevata ed indenne
la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti.

6.14. | pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
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6.15. Nel caso in cui le irregolarita riscontrate non siano state sanate nel termine
di 60 giorni dal loro accertamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti
richiesti a comprova dell’assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarita da parte di ILSPA,
quest’ultima potra avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
Cod. Civ., con conseguente imputazione all’Appaltatore di tutti i danni derivanti dalla
risoluzione del rapporto contrattuale. Laddove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA
dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al pagamento delle
retribuzioni a favore del personale dipendente dell’Appaltatore o, ancora, al
pagamento del corrispettivo a favore dei suoi subappaltatori, le somme corrisposte
per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Appaltatore
saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.

6.16. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne
ILSPA, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua
scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia
natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare
direttamente o indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi
previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’ Appaltatore e ai suoi subappaltatori,
ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e qualsivoglia
conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 1676
c.c., (b) del'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del
D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dellart. 35 del D.L. 223/2006, convertito in L. 4 agosto
2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale
dell’Appaltatore e/o da parte dei subappaltatori, avente ad oggetto rapporti di lavoro

o di fatto asseritamente intrattenuti con ILSPA.
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7. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

7.1 L’Appaltatore si obbliga al [e]

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE
DELL’APPALTATORE

8.1. Le Parti danno atto che:

() il Responsabile del Procedimento €: [e]

c/o Infrastrutture Lombarde S.p.a. — Via Pola 12/14 — 20124 Milano

tel. 0267971734 — fax 0267971780 — email: chiara.datta@ilspa.it

(i) Il Referente dell’Appaltatore é:

[o]

clo [e] - [¢] — [e][e]

tel. [@] — fax [#] — email [e] — pec [o]

9. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI — PENALI

9.1. La durata del presente Contratto Applicativo é fissato in complessivi [e]
giorni naturali non consecutivi, dalla sottoscrizione del presente contratto.

9.2. Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascuna fase progettuale, di
cui all’art. 6.1. dovuto a causa imputabile all’Affidatario comportera I'applicazione di
una penale pari all’1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all’art. 5 per ogni ulteriore
giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o
“franchigia”, di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del
termine di adempimento cui al medesimo art. 12. L’importo delle penali
eventualmente maturate sara da ILSPA trattenuto all'atto dell’autorizzazione, da
parte del RUP, al primo pagamento della fattura emessa dopo il ritardo che le ha
generate per I'importo corrispondente alla penale. L'importo totale delle penali non

potra comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all’articolo 5. L’applicazione
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delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilita del maggior danno.
9.3. Con cadenza settimanale, ILSPA e I'Affidatario verificheranno lo sviluppo
dell’attivita esaminando, in particolare, lo stato di avanzamento in relazione al
termine finale di ultimazione previsto, e alle eventuali indicazioni o richieste
formulate sia da ILSPA sia dagli altri Enti od Amministrazioni.

9.4. In nessun caso, I'Affidatario potra richiedere rimborsi, indennizzi, compensi
o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di
inizio del servizio di progettazione, ancorché tale slittamento determini un ritardo
nell’esecuzione del servizio stesso.

10. CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI

10.1 Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione,
vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformita alle condizioni
contrattuali tutte.

10.2 | Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del

Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

[e]

L’APPALTATORE
[e]

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
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