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DETERMINA A CONTRARRE
(art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e art. 4 Regolamento ILSPA)

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento di servizi tecnici di Direzione Lavori, Direzione

Operativa e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 del

D.Lgs. n. 50/2016 relativi all’intervento sul Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia

affidato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A..

b)

c)

d)

e)

f)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito, “ILSPA” o la “Societd”), € una societa in house a totale
partecipazione di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs 175/2016 e dell’art. 5 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, facente parte del Sistema Regionale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 30/2006 e smi,
e costituita ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis della L.R 22/1998 e dell'art. 15 bis della L.R.
36/1994;

ILSPA ha tra le sue finalita le attivita di riqualificazione, gestione e valorizzazione e sviluppo della
dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili e immobili a questa connessi e
strumentali;

Regione Lombardia e ILSPA hanno sottoscritto una Convenzione Quadro (repertoriata in data 7
febbraio 2018 al n. 12119-RCC della Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia) che
individua e regolamenta i rapporti tra la Regione e la Societa, disciplinando le condizioni generali
attraverso cui ILSPA concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali definite
dalla Giunta (in seguito la “Convenzione Quadro”);

con procura notarile del 5 maggio 2017 (repertorio 59990/14132) depositata presso il Registro
Imprese il 18 maggio 2017, in esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci in data
26 aprile 2017, Iing. Guido Bonomelli & stato confermato Direttore Generale di Infrastrutture
Lombarde spa, con attribuzione dei necessari poteri per il conferimento di incarichi e la stipula dei

contratti in nome e per conto della societa;

PREMESSO INOLTRE CHE

in data 3 marzo 1999 ¢ stato sottoscritto I'’Accordo di Programma Quadro in materia di sanita fra la
Regione Lombardia e i Ministeri della Sanita, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica;

con D.G.R. 23 gennaio 2013, n. 4739, recante “Determinazioni in ordine all’approvazione del VI

atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria”, nella quale si



9)

h)

)]

k)

' INnfrastrutture
| ombarde

modifica la D.G.R. n. VIII/11498/2010, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato I'elenco
degli interventi prioritari di edilizia sanitaria inseriti nel VI atto integrativo fino alla concorrenza di
una disponibilita di risorse pari a EUR 312.123.010,38, come resa nota dal MEF e finalizzata alla
sottoscrizione di Accordi di Programmea;

col medesimo provvedimento, in attuazione della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21, Infrastrutture
Lombarde S.p.A. é stata individuata quale centrale di committenza di tutti gli interventi componenti
il piano degli investimenti;

con D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 855, recante “VI atto integrativo dell’Accordo di programma quadro
in materia di edilizia sanitaria: | Provvedimento di allineamento del programma regionale di
sviluppo della X legislatura”, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato gli interventi da
realizzare nell'ambito del VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro ed i relativi
aggiornamenti, confermando ILSPA come centrale di committenza per gli interventi di importo
superiore ai 10 min euro, tra cui la Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di
Brescia;

con D.G.R. 21 febbraio 2014, n. X/1398, recante “Approvazione dello schema tipo di Convenzione
per I'affidamento delle funzioni di stazione appaltante ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. per gli
interventi di edilizia sanitaria inseriti nel VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro
sottoscritto il 5 marzo 2013”, la Giunta Regionale della Lombardia ha:

-approvato l'allegato A alla citata delibera, contenente lo schema tipo di Convenzione, parte
integrante e sostanziale del predetto provvedimento, con il quale sono definite le modalita
operative e di attuazione da parte della Societa Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la
realizzazione degli interventi inseriti nel VI atto integrativo all’Accordo di Programma del 3.3.1999
sottoscritto il 5 marzo 2013, prevedendo che il rimborso per le attivita svolte dalla Societa debba
essere posta a carico di Regione Lombardia, poiché esercitate in qualita di societa a totale
partecipazione di Regione Lombardia;

-confermato la Societa Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 comma 3 della L.R. 27/03, quale amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione degli
interventi inseriti nel VI atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in Sanita sottoscritto il 5
marzo 2013, come meglio specificato all’allegato A della DGR n. X/855/20183;

-dato mandato al Direttore Generale della Salute per la successiva stipula delle singole
convenzioni predisposte per ogni intervento;

in data 28 maggio 2014 ¢ stata sottoscritta da ILSPA la convenzione relativa all'intervento di cui
sopra;

in data 21 dicembre 2016 ¢ stato aggiudicato “I'affidamento in appalto cd. integrato complesso, ai
sensi dell'art. 53, comma 2, lett. ¢), del d.lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva — previa
acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta — e dei lavori afferenti all'intervento di
ristrutturazione del Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia, inserito nel Programma

Investimenti ex art. 20 legge n.67/1988 VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in
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materia Sanita sottoscritto il 5 marzo 2013’; il relativo contratto d’appalto non & stato ancora
stipulato;
ai fini del’adempimento agli obblighi previsti dalla DGR sopracitata € pertanto necessario
acquisire i servizi tecnici di Direzione Lavori, Direzione Operativa e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione da affidare a soggetti qualificati e idonei, con specifica esperienza
e professionalita;

VERIFICATO CHE

la complessita e la contemporaneita dei progetti attualmente in fase di esecuzione, non
consentono ad llspa di dedicare risorse all’espletamento interno dei suddetti servizi, anche in
considerazione delle specifiche competenze tecniche necessarie per lo svolgimento degli stessi;

risulta necessario, quindi, affidare i predetti servizi ad un soggetto esterno, in possesso delle
necessarie qualifiche, da selezionare in base a criteri di competenza e comprovata esperienza;

i predetti servizi non sono disponibili presso le Piattaforme di Acquisto per le Pubbliche
Amministrazioni, quali Mepa della Societa Consip o NEca della Societa Arca di Regione

Lombardia, tramite adesioni a Convenzioni;
VISTA

tutta la documentazione di gara da cui emerge che:

l. la stima dei costi per I'appalto, determinata a corpo, ammonta ad un importo pari a Euro
1.315.582,25;

I il suddetto corrispettivo & stato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno
2016, «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016», come da parcella allegata da intendersi quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

[l limporto complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto di gara
ammonta a Euro 31.635.547,00;

V. lappalto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio da parte del
Responsabile Unico del Procedimento e termina con lemissione del certificato di
collaudo dei Lavori;

V. il termine di esecuzione dei Lavori € stimato ad oggi in 1.120 giorni naturali e consecutivi,
fatte salve eventuali proroghe o sospensioni;

VI. il criterio di aggiudicazione individuato € il criterio dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da individuarsi sulla
base degli elementi e dei fattori ponderali indicati nella documentazione di gara cui si

rinvia;



a)

r

s)

t)

' INnfrastrutture
| ombarde

VII. i requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnica come indicati ai punti 1l1.2.2.) e
ll.2.3.) del Bando di Gara, sono stati predisposti a garanzia della qualita della
prestazione offerta e della serieta dell’offerente, in ragione della sua effettiva esperienza
e della sua capacita di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine
di tutelare al meglio I'interesse pubblico alla perfetta e regolare esecuzione del servizio in
affidamento;

VISTA

la lettera di nomina dell'Ing. Monica Cristina Sivo quale Responsabile Unico del Procedimento per
le attivita connesse agli interventi in oggetto del 19 gennaio 2016 a firma del Direttore Generale rif.
Prot. n. DG-190116-00001;

VISTI INFINE

la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6 aprile 2011, Allegato A, “Determinazioni per il
funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per I'E-procurement denominata sistema di
intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del
relativo elenco fornitori telematico”;

la Delibera dellAmministratore Unico del 21 novembre 2017 - rif. Prot. n. VDA-211117-00001 -
della “Programmazione dell’attivita contrattuale per gli anni 2017-2018-2019 delle procedure ad

evidenza pubblica di importo superiore a € 40.0007;
RITENUTO

di svolgere la presente procedura prevalentemente attraverso [I'utilizzazione del sistema
telematico di proprieta di Regione Lombardia, denominato “Sintel”, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, secondo le
modalita tecniche contenute nel documento “Modalita tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel

facente parte integrante e sostanziale dei documenti di gara;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1-

2-

di esperire la procedura aperta per I'affidamento di servizi tecnici di Direzione Lavori, Direzione
Operativa e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 157 del
D.Lgs. n. 50/2016 relativi allintervento sul Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia
affidato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A;;

di approvare la procedura di affidamento descritta e I'inquadramento normativo di riferimento, cosi
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come individuati dalla presente determina;

3 - di approvare la stima degli interventi come dettagliata alla lettera p) che precede;

4 - di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell’appalto di che trattasi, compresi i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la modalita di realizzazione del
medesimo, inclusi gli elementi essenziali del contratto, secondo quanto prescritto nella
documentazione di gara, tutta depositata agli atti presso questa Stazione Appaltante e parte
integrante e sostanziale della presente Determina, costituita da: Bando di Gara, Disciplinare di
Gara, Documentazione tecnica — Capitolato delle prestazioni, Schema di Contratto, i modelli per la
domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell’offerta
economica, il “Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionall’;

5- di approvare, con la presente Determina, tutta la documentazione di gara elencata al punto
precedente;

6 - ai sensi dell’'art. 4.2. del Regolamento Interno di ILSPA (Norme Regolamentari sugli Affidamenti
dei Contratti), approvato dal Consiglio di Gestione della Societa, di autorizzare il Responsabile
Unico del Procedimento alla sottoscrizione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e
delle eventuali esclusioni.

7 - di procedere alla pubblicazione della procedura, dando mandato all’Area Procurement, a porre in

essere i necessari adempimenti di legge.
Milano, 13 febbraio 2018

Il Direttore Generale

(Ing. Guido Bonomelli)

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato — ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e
delle Linee Guida n. 3 ANAC approvate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 - la
sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge richieste per I'affidamento oggetto
della presente determina e autorizza I'Area Procurement a porre in essere le pubblicazioni e gli
adempimenti di legge relativi alla procedura in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Monica Cristina Sivo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati: Parcella di calcolo del corrispettivo






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte Il, titolo I, capo IV.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Qoo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

EDILIZIA SANITARIA &€“ VI ATTO INTEGRATIVO ALL’ADPQ IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA a€“ intervento
di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia - ASST SPEDALI CIVILI

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA,TEGOF“E Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 12.816.580,2 | 4,43512
EDILIZIA E10 | Universita, Accademie, Istituti di ricerca 1,20 1 96500%
universitaria
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 4,87572
STRUTTURE 8.03 Ponteggi, centinature e strutture 0.95 6.562.578,25 94700%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 5,94372
IMPIANTI IA.01 al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0,75 2.126.945,97 62200%
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’'aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 5,12630
IMPIANTI IA.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0,85 4.796.656,06 01400%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 5,03806
IMPIANTI 1A.03 costruzioni di importanza corrente - singole 1,15 5.332.786,98 62900%
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

Costo complessivo dell'opera : € 31.635.547,47
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.10

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
207/2010)
Lavori a corpo: € 0,00
STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.o3 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.04 gg%lgéqaé?ento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qcl05 | 4 bR 207/2010) 0,1000
Lavori a corpo: € 0,00
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
IMPIANTI - IA.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.o3 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.04 gg%rzd(l)q%r)nento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel.05 | 4 p.R. 207/2010) 0,1000

Lavori a corpo: € 0,00
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI - 1A.02
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI




Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.o2 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.04 gg%lgéqa(})?ento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel05 | 4p.R. 207/2010) 0,1000
Lavori a corpo: € 0,00
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
IMPIANTI - 1A.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.04 gg%rzd(l)q%Tento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 0,1000

d.P.R. 207/2010)

Lavori a corpo: € 0,00

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . - . Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametri Gradidi | Codici prestazioni affidate Param(latnl <<CP>> Oneri accessori SRLCEER
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) ViG'P2Q S=CP*K CP+8
4,43512965 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
E.10 EDILIZIA 12.816.580,21 00% 1,20 Qcl.10. Qcl.12. Qcl.04 0,6850 | 467.251,06 46.725,11 513.976,17
4 87572947 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 | STRUTTURE 6.562.578,25 | 00% 0,95 Qcl.10, Qcl.12, Qcl.04, 0,8350 | 253.819,03 25.381,90 279.200,93
° Qcl.05
5.94372622 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.01 | IMPIANTI 2.126.945,97 | = 00% 0,75 Qcl.10, Qcl.12, Qcl.04, 0,7750 73.481,54 7.348,15 80.829,69
° Qcl.05
512630014 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.02 | IMPIANTI 4.796.656,06 | =’ 00% 0,85 Qcl.10, Qcl.12, Qcl.04, 0,7750 | 161.980,69 16.198,07 178.178,76
° Qcl.05
5.03806629 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.03 | IMPIANTI 5.332.786,98 | 00% 1,15 Qcl.10, Qcl.12, Qcl.04, 0,7750 | 239.451,55 23.945,16 263.396,71
° Qcl.05

RIEPILOGO

RP—
FASI PRESTAZIONALI 08';2‘; i

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 1.315.582,25

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 1.315.582,25




