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SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento dei servizi di supporto alla ricognizione e all’analisi dello stato di fatto 

delle grandi derivazioni idroelettriche lombarde, in attuazione dell’art. 53 bis della 

L.R. 26/2003. 

TRA 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, 

C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Dott. Filippo 

Bongiovanni, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, in forza della 

procura notarile del 17 maggio 2019 (repertorio 61538/15063) (di seguito “ILSPA”); 

E 

[], con sede legale in [], [] capitale sociale [], iscritta nel Registro delle Imprese di [], 

codice fiscale [], partita IVA [], in persona del [], nato a [], e per la carica domiciliato 

come sopra, che agisce nella sua qualità di [] della predetta società, in virtù dei poteri 

derivantigli da [] del [] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in 

qualità di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con 

le imprese [], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile 

del [], racc. [] del Notaio [] di [] (di seguito l’ “Affidatario”); 

ILSPA e Affidatario di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente 

“Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) Con atto del [•] ILSPA ha assunto le necessarie determinazioni in ordine 

all’esperimento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla 

ricognizione e all’analisi dello stato di fatto delle grandi derivazioni idroelettriche 

lombarde, in attuazione dell’art. 53 bis della L.R. 26/2003; 

B) il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data [●], pubblicato sulla G.U.U.E. 

del [●] e sulla G.U.R.I. del [●], nonché per estratto sui quotidiani nazionali [●] e [●], 

rispettivamente del [●] e del [●], nonché regionali [●] e [●], rispettivamente del [●] e del 
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[●], sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale 

dei Lavori Pubblici in data [●]; 

C) il Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e 

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia accessibile al sito 

www.arca.regione.lombardia.it in data [●] unitamente al Disciplinare di Gara, allo 

Schema di Contratto, al Capitolato prestazionale, ai modelli per la domanda di 

partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, al Patto di integrità in materia di appalti 

pubblici regionali; 

D) entro il termine stabilito dal bando di gara del [●], ore 16:00, per la presentazione delle 

offerte sono pervenute ad ILSPA n° [●] offerte tramite la piattaforma telematica di 

Regione Lombardia Sintel; 

E) all’esito della procedura di gara, il concorrente [●] è stato individuato quale miglior 

offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

F) lo stesso concorrente, con atto del [●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo; 

G) l’aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare, mediante l’apposito Modulo 

trasmesso da ILSPA, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

H) il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è: [●]; 

I) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è: [●]; 

J) sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni 

antimafia richieste alla Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di cui 

all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza 

di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011]; 

K) è dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto. 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con 

valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del 

contraente. 

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la 

complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del 

Contratto. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di 

cui al successivo art. 4, ancorché non allegati. 

 

2. DEFINIZIONI 

1.4. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola 

avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito 

attribuito: 

a) Affidatario o Aggiudicatario indica [●] cui è stata aggiudicata la procedura di gara 

di cui in premessa e che sottoscrive il Contratto; 

b) Affidamento indica affidamento dei servizi di supporto alla ricognizione e all’analisi 

dello stato di fatto delle grandi derivazioni idroelettriche lombarde, in attuazione 

dell’art. 53 bis della L.R. 26/2003; 

c) Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli 

assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la 

realizzazione dell’Affidamento, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo 

emanante; 
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d) Bando indica il Bando di Gara per l’affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del 

Codice; 

e) Codice indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici” e successive modifiche e integrazioni; 

f) Committente o Stazione Appaltante o ILSPA indica Infrastrutture Lombarde S.p.A., 

in seguito per brevità ILSPA, con sede in Milano, Via Pola, n. 12/14, C.F./P.I. 

04119220962, R.E.A. n. 1726615; 

g) Contratto indica il presente Contratto e i suoi Documenti Contrattuali; 

h) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Affidamento, di cui all’art. 5 

del presente Contratto; 

i) Documentazione di Gara indica l’intero complesso di atti e documenti posti dalla 

Stazione Appaltante a base della procedura aperta per l’Affidamento in epigrafe; 

j) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto, 

costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso; 

k) Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente 

imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla Parte che li invoca, che 

non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere 

impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle 

obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che 

costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva; 

l) Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Affidatario, come prescritto 

dai documenti di gara; 

m) Offerta indica l’intero complesso di atti, elaborati e documenti presentati 

dall’Affidatario in fase di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di 

Gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Affidamento; 

n) Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali indica il Patto di integrità 

in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 
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2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014), di cui alla 

Documentazione di Gara; 

o) Parti indica ILSPA e l’Affidatario unitamente considerati; 

p) Referente dell’Affidatario indica il soggetto designato dall’Affidatario con il compito 

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del 

Procedimento o con persona dallo stesso designata; 

q) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e 

integrazioni per le parti ancora in vigore; 

a) Regione indica Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1; 

r) Responsabile Unico del Procedimento, di seguito anche RUP, indica il soggetto, 

nominato da ILSPA, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento. 

 

3.  OGGETTO 

3.1. Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di supporto alla 

ricognizione e all’analisi dello stato di fatto delle grandi derivazioni idroelettriche lombarde, 

in attuazione dell’art. 53 bis della L.R. 26/2003. 

In particolare, l’oggetto dell’Affidamento comprende le seguenti attività: 

3.1.1. Attività di valutazione delle opere e dei beni che compongono le concessioni di 

grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico riportate nell’allegato A, del presente 

disciplinare. 

3.1.2. Definizione degli elementi economico-finanziari per le concessioni di grandi 

derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico riportate nell’allegato A del presente 

disciplinare, con specifico riferimento alla stima dei canoni aggiuntivi per l’uso dei 

beni ed elaborazione di business plan per ciascuna concessione. 

3.1.3. Altre valutazioni tecnico economiche e documentali come dettagliate dal capitolato 

delle prestazioni posto a base di gara. 

Entro sette mesi dalla data di sottoscrizione del presente documento, dovranno essere state 
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svolte le attività di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2 per almeno il 50 % 

(cinquantapercento) delle le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico 

riportate nell’allegato A. 

3.2. Gli obblighi professionali dell’Affidatario sono precisati nel successivo art. 7  

3.3. L’Affidatario è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Affidamento in proprio, con 

organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al sub-affidamento 

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni 

attività connessa all’esecuzione dell’Affidamento, i seguenti documenti:  

a) Documenti Normativi 

(i) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 

X/1299 del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 

febbraio 2014); 

b) Documenti di gara 

(i) Bando di Gara; 

(ii) Disciplinare di Gara; 

(iii) Capitolato prestazionale;  

(iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti 

pervenuti, come pubblicati sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 

c) Documenti d’offerta 

(i) Offerta dell’Affidatario 

d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto 

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010; 

(ii) Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’Affidatario; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l’aggiudicatario 

sia un raggruppamento temporaneo). 

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni 

contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Affidamento, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva; in difetto trovano applicazione gli articoli da 1362 

a 1369 del codice civile.   

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti 

Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali 

e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività. 

 

5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Affidamento è forfettariamente convenuto, in 

modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile in Euro [●], oltre ai contributi integrativi alle 

Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge, di cui Euro 0 per 

i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i,  

5.2. Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo 

e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla 

escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Affidamento, a perfetta regola d’arte, 

in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.  

 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il Corrispettivo sarà corrisposto da ILSPA con le seguenti modalità:  

• il 60% (sessantapecento) del Corrispettivo verrà corrisposto a seguito della 
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consegna da parte dell’Affidatario delle relazioni relative alle attività di cui ai 

precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2 per almeno il 50 % (cinquantapercento) delle 

concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico riportate 

nell’allegato A, previa verifica e loro accettazione da parte della Stazione 

Appaltante; 

• il restante 40% (quarantapercento) del Corrispettivo verrà corrisposto a 

conclusione dell’attività di cui al precedente punto 3 per la totalità delle 

concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico riportate 

nell’allegato A, entro il termine di cui al successivo art. 12, previa verifica e 

loro accettazione da parte della Stazione Appaltante, 

6.2. Il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la 

ritenuta dello 0,5% a garanzia che verrà svincolata all’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante, una volta verificata la conclusione delle attività oggetto dell’incarico; detto 

certificato è propedeutico per l’emissione della fattura da parte dell’Affidatario e del relativo 

ordine di pagamento. 

6.3. Ferma restando la verifica – da parte di ILSPA – del corretto adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali, l’emissione del certificato di pagamento è subordinata 

all’acquisizione, da parte di ILSPA, della documentazione attestante la regolarità fiscale e 

contributiva dell’Affidatario e dei suoi subappaltatori, ed alla presentazione, da parte 

dell’Affidatario, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei 

trattamenti retributivi. 

6.4. Specificamente, ai fini della verifica della regolarità retributiva propedeutica 

all’emissione del certificato di pagamento, l’Affidatario è tenuto a trasmettere al 

Responsabile Unico del Procedimento autodichiarazione in merito alla propria regolarità 

retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

certificati@ilspa.it 

6.5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, da cui derivi l’intervento sostitutivo 

della Stazione Appaltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, ILSPA tratterrà dal certificato di 

mailto:certificati@ilspa.it
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pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. 

6.6. L’Affidatario emetterà fattura dopo l’emissione del certificato di pagamento di cui al 

precedente art. 6.2. 

6.7. Il pagamento è subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 

29 settembre 1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di 

riferimento in materia. 

6.8. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività 

e la giustizia sociale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione 

elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle 

fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il 

Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. è UF9ZG2. 

6.9. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente 

richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi 

previsti dalla predetta Legge 136/2010. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Affidatario 

consegna a ILSPA il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i 

dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: [●]. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: [●]. 

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni. 

6.10. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto 

nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le 

operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria 
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ha l’onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse 

elettronicamente dalle mandanti e inviate a ILSPA. In caso di raggruppamenti temporanei 

di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformità 

a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 

e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti. 

La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione 

periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente 

contratto si impegna a mantenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i 

compensi dovuti alle mandanti. 

6.11. I pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

6.12. Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 

giorni dal loro accertamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a 

comprova dell’assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 

giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarità da parte di ILSPA, quest’ultima potrà 

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con conseguente 

imputazione all’Affidatario di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

Laddove, a suo insindacabile giudizio, ILSPA dovesse provvedere al versamento degli oneri 

contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente 

dell’Affidatario o, ancora, al pagamento del corrispettivo a favore dei suoi subappaltatori, 

le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo 

Affidatario saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.  

L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ILSPA, per tutta la 

durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di 

pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da 

qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine nel mancato 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Affidatario e 

ai suoi subappaltatori, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne ILSPA da ogni e 
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qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione (a) dell’art. 

1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del 

D.Lgs. 81/2008 (d) e (e) dell’art. 35 del D.L. 223/2006, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, 

nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Affidatario e/o da 

parte dei subappaltatori, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente 

intrattenuti con ILSPA. 

 

7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

7.1. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e 

inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione 

dell’incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, 

opere e cose. 

7.2.  L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata 

all’espletamento delle attività oggetto del Contratto, che si obbliga ad eseguire con 

personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate. 

7.3. L’Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi 

ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente 

alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a 

favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di 

consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed 

infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, 

nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni 

oggetto del Contratto, manlevando e garantendo ILSPA da ogni onere, responsabilità o 

danno che quest’ultima dovesse subire. 

7.4. L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta 

incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al “Patto di integrità in 

materia di appalti pubblici regionali” a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie, nonché a 

tutti i fornitori e prestatori di servizi. 
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7.5. L’Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro 

subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. L’Affidatario 

si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti 

di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello 

sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di 

sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.  

7.6. L’Affidatario si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare 

tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto 

dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un suo 

rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ILSPA la 

formalizzazione di tale denuncia.  

7.7. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del 

presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 

136/2010 e ss.mm.ii. 

7.7.1. Ai fini di cui al precedente articolo 7.7, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare uno 

o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente 

Affidamento, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari 

ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

7.7.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, 

il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

7.7.3. In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
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n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all’art. 21 del presente 

Contratto. 

7.7.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., 

l’Affidatario dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati 

identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto.  

7.8. L’incarico oggetto del presente Contratto ricomprende:  

7.8.1. partecipazione a tutti i sopralluoghi in situ presso gli impianti correlati alle 

concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico individuate 

all’allegato A del presente documento. Tali sopralluoghi possono prevedere di 

visionare anche le opere di presa-captazione ed adduzione dell’acqua. 

I sopralluoghi saranno calendarizzati con i concessionari dal committente, in 

cooperazione con Regione Lombardia; 

7.8.2. raccolta ed analisi della documentazione tecnico-autorizzativa relativa alle 

concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico individuate 

all’allegato A del presente documento, recandosi, ove necessario, presso gli 

Uffici Territoriali Regionali competenti, secondo modalità stabilite dal 

committente, in accordo con Regione Lombardia; 

7.8.3. lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;  

7.8.4. le attività di assistenza e supporto tecnico ed amministrativo di cui all’art. 9; 

7.8.5. in generale, lo svolgimento di ogni altra prestazione professionale ricondotta 

dalla normativa vigente alla titolarità del soggetto incaricato.  

7.9. Durante lo sviluppo del servizio, secondo opportunità, ILSPA potrà chiedere 

all’Affidatario, a suo insindacabile giudizio, la predisposizione di ulteriori elaborati e/o 

documenti. 

7.10. Per ogni documento redatto l’Affidatario consegnerà al Committente fino a n.2 

(due) copie cartacee e n. 1 (una) copia registrate su supporto digitale – sia in formato 
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editabile e riproducibile sia in formato .pdf -, firmate e timbrate secondo le disposizioni 

impartite da ILSPA.  

7.11. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel 

Corrispettivo di cui all’articolo 5.  

7.12. L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta 

incondizionatamente e si obbliga a rispettare l’impegno al momento dell’aggiudicazione del 

servizio, e fino a 18 mesi successivi la conclusione dello stesso a non assumere incarichi o 

a dar luogo a mutamenti societari che possano pregiudicare l’indipendenza e l’obbiettività di 

valutazione.  

 

8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ILSPA 

8.1. ILSPA si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.  

8.2. In particolare, ILSPA provvede a consegnare copia di tutta la documentazione 

occorrente per l’esecuzione del Contratto, previa comunicazione scritta all’Affidatario, in 

formato elettronico editabile in copia singola. La documentazione sarà messa a disposizione 

dell’Affidatario al domicilio di ILSPA.  

8.3. ILSPA si riserva di svolgere attività di verifica e controllo sull’operato 

dell’Affidatario. 

 

9. SVILUPPO DEL SERVIZIO RICHIESTO 

9.1. L’Affidatario è tenuto ad introdurre nella documentazione elaborata a supporto del 

servizio richiesto, anche se già presentata, tutte le modifiche richieste da ILSPA 

che siano rivolte all’ottimizzazione dello stesso, che siano giustificate da oggettive 

e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni 

intervenute nel corso dello sviluppo del servizio,  

9.2. Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo 

dell’attività oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d’ora a concordare, 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di 
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incontri periodici con cadenza settimanale/mensile. 

9.3. Agli incontri di cui all’art. 9.2, dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i 

partecipanti, dovranno essere presenti:  

• per ILSPA: il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero un soggetto da 

quest’ultimo delegato, nonché i tecnici di ILSPA che il Responsabile Unico del 

Procedimento ritenga di volta in volta di convocare;  

• per l’Affidatario: il Referente di cui al precedente punto 2.1 lettera p)  e/o il 

responsabile di progetto nonché i collaboratori di questi che secondo 

opportunità ILSPA gli chieda, volta per volta, di far partecipare alle singole 

riunioni. 

9.4. L’Affidatario, in caso di contezioso civile che dovesse riguardare, in tutto o in parte, 

le risultanze del servizio fornito, dovrà inoltre fornire ad ILSPA, anche dopo la 

scadenza dei termini contrattuali, l’assistenza tecnica e amministrativa e tutta la 

documentazione necessaria  

9.5. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è comunque ricompreso 

nel Corrispettivo di cui all’articolo 5. 

 

10. SUBAFFIDAMENTO 

10.1. Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, l’Affidatario potrà avvalersi di 

subappaltatori, fermo il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del 

Codice. 

10.2. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo; resta 

comunque impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario. 

10.3. In caso di subAffidamento, l’Affidatario si impegna a far applicare ai subappaltatori 

le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, a far osservare ai 

medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico dell’Affidatario dal presente 

Contratto. 
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11. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

11.1. L’Affidatario ha consegnato a ILSPA polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria 

competenza, stipulata con la compagnia [], n. [], in data [], con massimale pari ad: Euro 

[1.500.000,00], corredata da una dichiarazione dell’Affidatario che si impegna a garantirne 

una durata della copertura assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o 

di regolare esecuzione nonché che la polizza garantisce massimale e condizioni di cui sopra 

per lo specifico incarico oggetto del presente Contratto; 

L’Affidatario si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di cui al paragrafo 

che precede. In caso di omesso rinnovo della polizza, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ. 

11.2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza 

assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell’Affidatario. 

11.3. (se l’Affidatario è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA dà atto 

che la polizza assicurativa e la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto 

previsto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilità 

solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

11.4. Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario, essendo responsabile dei danni o 

pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a ILSPA, in nessun caso potrà 

invocare la responsabilità di ILSPA per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

11.5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto l’Affidatario ha 

consegnato a ILSPA la garanzia fideiussoria n. [] rilasciata in data [] da [] pari a Euro [] 

a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni 

derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior 

danno. 

Le parti danno atto altresì che la cauzione è stata costituita con le modalità e con le forme 

previste nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
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Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase 

di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di 

ritardi o inadempienze dell’Aggiudicatario. L’integrazione della garanzia deve avvenire nel 

termine di quindici giorni dalla sua escussione. 

11.6. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, 

l’Amministrazione invierà formale richiesta a mezzo raccomandata R.R. con ricevuta di 

ritorno. Ove anche a seguito di tale richiesta l’Aggiudicatario dovesse omettere o non 

integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto 

dall’art.1456 cod. civ. 

11.7. (se l’Affidatario è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) ILSPA dà atto 

che la cauzione definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa 

sono conformi a quanto previsto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e contemplano 

la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

 

12. DURATA DEL CONTRATTO 

12.1. Il Contratto ha la durata complessiva di 10 (dieci) mesi. 

12.2. Qualora il servizio in oggetto venga interrotto o sospeso per cause non imputabili 

all’Affidatario, per un arco temporale di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, l’Affidatario 

potrà univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione scritta da 

inviarsi a mezzo raccomandata a/r, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti 

di ILSPA. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi alla 
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scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, l’Affidatario rimarrà 

vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo 

pattuito. 

12.3. L’Affidatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti 

a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di 

esecuzione dell’Affidamento e all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta 

attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione della stessa. 

 

13. PENALI 

13.1. Il mancato rispetto dei termini di consegna di quanto previsto al precedente punto 

3, dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 

(uno) per mille del Corrispettivo di cui all’art. 5 per ogni giorno di ritardo maturato dopo la 

scadenza di un periodo di tolleranza, o “franchigia”, di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento. 

13.2. Il mancato rispetto dei termini di consegna finali di cui all’articolo 12, dovuto a causa 

imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 (uno) per mille del 

Corrispettivo di cui all’art. 5 per ogni giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un 

periodo di tolleranza, o “franchigia”, di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

scadenza del termine di adempimento. 

13.3. La mancata presenza a un sopralluogo di cui al precedente punto 7.8.1, o ad un 

incontro per l’analisi della documentazione tecnico amministrativa presso gli UTR di cui al 

precedente punto 7.8.2, già calendarizzati e concordati, comporterà l’applicazione di una 

penale pari al 2 (due) per mille del Corrispettivo di cui all’art. 5. In caso di recidiva, la penale 

sarà aumentata al 3 (tre) per mille del Corrispettivo di cui all’art. 5.  

13.4. L’importo delle penali eventualmente maturate sarà da ILSPA trattenuto all’atto 

dell’autorizzazione, da parte del RUP, al primo pagamento della fattura emessa dopo il 

ritardo che le ha generate per l’importo corrispondente alla penale. L’importo totale delle 

penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all’articolo 5. 
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior 

danno. 

13.5. Con cadenza almeno mensile, ILSPA e l’Affidatario verificheranno lo sviluppo 

dell’attività eseguita esaminando, in particolare, lo stato di avanzamento della stessa in 

relazione al termine finale di ultimazione del servizio, e alle eventuali indicazioni o richieste 

formulate sia da ILSPA sia dagli altri Enti od Amministrazioni. 

13.6. In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o 

risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del 

servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione dello stesso. 

 

14. VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

14.1. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di ILSPA, l’Affidatario ha la 

facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di 

modifiche non autorizzate all’interno del Gruppo di Lavoro, ad ILSPA è riconosciuta la 

facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all’intervenuto rispetto delle 

condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 21. 

14.2. ILSPA ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti 

e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 

dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, 

senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, 

a qualunque titolo, nei confronti di ILSPA; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 

l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, 

dal ricevimento della formale richiesta da parte di ILSPA. 

14.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti 

professionali non inferiori a quello sostituito. 

 

15. DIRITTI DALLA COMMITTENTE 

15.1. Qualunque atto e/o documento elaborato oggetto ed esito del Contratto sarà e 
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rimarrà di proprietà piena ed assoluta di ILSPA, la quale sarà libera di utilizzarla, riprodurla 

o pubblicizzarla. La stessa potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione così come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte 

quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie od opportune. 

15.2. L’Affidatario non potrà utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell’ambito 

dell’Affidamento senza il preventivo consenso di ILSPA. 

15.3. L’ Affidatario garantisce e manleva in ogni tempo ILSPA per ogni e qualsiasi 

pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed 

altre opere dell’ingegno concernenti il servizio oggetto del Contratto. 

 

16. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

16.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi 

dell’art. 208 del Codice. L’Amministratore Unico è il soggetto preposto a valutare o a 

formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. 

16.2. Per le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o 

risoluzione del Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, 

è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

16.3. In ogni caso l’Affidatario è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di ILSPA, senza sospendere o pregiudicare la 

regolare esecuzione dell’Affidamento e senza nulla poter opporre, rinunciando 

all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’AFFIDATARIO 

17.1. Le Parti danno atto che: 

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: ing. Andrea Mutti 

Via Pola 12/14 

Tel. 0267971711– e-mail: andrea.mutti@ilspa.it 
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(b) Il referente dell’Affidatario è: [] 

Via [] 

Tel.  [] – email: [] 

17.2.  Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a 

mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In 

ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Affidatario dovrà 

essere preventivamente autorizzata da ILSPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà 

inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità 

previste dal presente articolo. 

17.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del 

Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire 

tramite lettera o email alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 19.1. 

 

18. MODIFICHE AL CONTRATTO 

18.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali 

dovrà intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta.  

 

19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

19.1. È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

Codice. 

19.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 del 

Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010 e ss.mm.ii.  

19.3. L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di 

Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato di cui al precedente articolo 4.1. 

19.4.  Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovrà utilizzare un 

conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad ILSPA. 

19.5. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i 
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pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che 

consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del 

Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

 

20. RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO 

20.1. È facoltà di ILSPA recedere in qualunque momento dal Contratto. 

20.2. Il recesso sarà comunicato all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte 

dell’Affidatario. 

20.3. A seguito del recesso ILSPA farà luogo al pagamento delle sole prestazioni 

effettivamente eseguite dall’Affidatario sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e 

con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque 

denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

20.4. Qualora, a suo insindacabile giudizio, ILSPA ritenesse non conveniente dare corso 

al completamento servizio oggetto del presente Contratto, ovvero di una o più parti dello 

stesso, può dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o di reclamo da 

parte dell’Affidatario. La riduzione dell’incarico oggetto dell’Affidamento sarà comunicata 

all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto a 

far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Affidatario. 

20.5. A seguito della riduzione dell’incarico oggetto dell’Affidamento, ILSPA farà luogo 

al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall’Affidatario sino alla data in 

cui la riduzione acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo 

o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

 

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

21.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ILSPA avrà diritto di risolvere il 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
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a) conseguimento di comportamenti comportanti l’applicazione di penali - ai sensi del 

precedente art. 15. - di un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dell’Affidamento; 

c) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa 

di cui al precedente art. 11; 

d) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

d.lgs. n. 159 del 2011, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso Codice, nei confronti 

dell'Affidatario o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come 

individuato al comma 3 della norma da ultimo citata. 

e) qualora l’Affidatario diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra 

procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività; 

f) qualora l’Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave; 

g) qualora l’Affidatario, a causa di divergenze con ILSPA o per qualsiasi altra causa, 

sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi; 

h) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o 

imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Affidamento, a seguito di 

verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011; 

i) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.9, 7.7.3, 11.6, 16.1. 

21.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 21.1., il Contratto 

s’intenderà risolto di diritto non appena ILSPA avrà dichiarato all’Affidatario, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni 

dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è 

stabilita ad esclusivo beneficio di ILSPA. 

21.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Affidatario, verrà 
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riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed 

accettati da ILSPA, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ILSPA dallo 

scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le 

rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da ILSPA medesima e/o 

da Regione. 

21.4. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 

21.1, qualora l’Affidatario non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico 

dal Contratto, ILSPA, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, 

assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 (quindici) giorni, o altro maggior termine 

ritenuto idoneo da ILSPA medesima, dando al contempo espresso avvertimento che 

decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. 

21.5. Rimane comunque salva la facoltà per ILSPA di chiedere la risoluzione giudiziale 

del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte 

dell’Affidatario. 

21.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire ad 

ILSPA e alla Regione tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a 

rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali 

di cui al precedente art. 13. qualora nel frattempo maturate. 

 

22. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO – FORZA 

MAGGIORE 

22.1. Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto 

22.1.1. È’ facoltà di ILSPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua 

discrezione, l’esecuzione dell’Affidamento. 

22.1.2. La sospensione verrà comunicata all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento ovvero posta certificata ed avrà effetto a far data dalla 

ricezione da parte dell’Affidatario. 

22.1.3. A seguito della sospensione, l’Affidatario avrà diritto alla proroga dei termini 
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contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. 

22.1.4. Resta inteso che durante il periodo di sospensione l’Aggiudicatario non avrà 

diritto ad alcun compenso né ad indennizzo alcuno. 

22.2. Forza Maggiore 

22.2.1. Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’art. 2 

del Contratto, l’Affidatario, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o 

ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad ILSPA: 

(a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e 

l’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) indicando i rimedi che intende attivare. 

22.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette 

circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di 

mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Maggiore. 

22.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

(a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo 

stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

(c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far 

cessare l’evento; 

(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo 

nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa 

dell’evento nell’esecuzione del Contratto; 

(e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - 

nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a 

recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra 

conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

(f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

22.2.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo 
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nell’esecuzione del Contratto, l’Affidatario avrà diritto alla proroga dei termini 

contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito. 

22.2.5. Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un 

periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

comunicazione di cui al precedente articolo 24.2.1., l’Affidatario avrà diritto alla 

sola proroga del tempo di realizzazione dell’Affidamento pari al ritardo 

effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o 

risarcimento.  

 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

23.1. L’Affidatario si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e 

subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le 

informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente 

Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente 

l’attività svolta da Infrastrutture Lombarde S.p.A., i suoi beni ed il suo personale, acquisita 

durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto. 

23.2. L’Affidatario si impegna a:  

a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente 

nell’interesse di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le finalità inerenti l’esecuzione del 

contratto;  

b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al 

rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione 

scritta di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;  

c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti 

coinvolti nell’esecuzione del contratto;  

d. fornire tempestivamente, a richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco dei 

documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del 

contratto;  



30 
 

e. comunicare tempestivamente, su richiesta di Infrastrutture Lombarde S.p.A., l’elenco 

delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle 

informazioni;  

f. consentire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro 

semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Affidatario, 

che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente 

contratto;  

g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più 

necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del 

rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad Infrastrutture 

Lombarde S.p.A.  

23.3. Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in 

materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016. 

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla 

stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati 

dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. 

Per l’eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore viene nominato 

responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla 

normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute 

all’interno dell’atto di nomina. 

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o 

telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

23.4. L’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o 

eventualmente utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in 

conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure 

di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati 

di terzi, l’Affidatario si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e 
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pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con 

le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

 

24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

24.1. Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle 

Documentazione di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al 

Codice, al D. Lgs. 81/2008 e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché alla normativa tutta 

richiamata nella documentazione di gara. 

 

25. TRASPARENZA 

25.1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed 

irrevocabilmente dichiara: 

(a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o 

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la 

conclusione del Contratto; 

(c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini; 

(d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

(e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale ILSPA ha 

adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad 

astenersi - nell’espletamento del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare 

uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 
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(f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice 

Etico adottato da ILSPA e pubblicato sul relativo sito internet www.ilspa.it - sezione 

Chi Siamo - Modello Organizzativo, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del 

Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi. 

 

26. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

26.1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico 

dell’Aggiudicatario, ad eccezione dell’Iva che per legge è a carico del committente. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. 

[●] 

L’AFFIDATARIO 

[●] 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

http://www.ilspa.it/


Allegato A 
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Elenco impianti 

 

 

Provincia Comune sito dell’impianto Denominazione Concessionario UTR riferimento 

SO Stazzona Impianto Stazzona 

A2A S.p.A. 
(C.F. e P.IVA 11957540153) 

MONTAGNA SONDRIO 

SO Lovero Impianto Lovero 

SO Grosotto Impianto Grosotto 

SO Premadio Impianto Premadio I - Cancano  

SO Grosio Impianto Grosio 

SO Novate Mezzola Impianto Codera-Ratti 

Edison S.p.A.  
(C.F. 06722600019  

 P.IVA 08263330014) 

MONTAGNA SONDRIO 
SO Teglio Impianto Belviso Inferiore 

SO Piateda Impianto Venina-Armisa-Publino 

SO Teglio Impianto Belviso Superiore 

BS Cedegolo C.le Cedegolo 

BRESCIA 

BS Sonico Impianto Covi - Sonico 

BS Cividate Impianto Benedetto-Cividate 

BS Ponte Caffaro Impianto Caffaro I 

BS Ponte Caffaro Impianto Caffaro II 

CO Dongo C.Le Dongo INSUBRIA COMO 

LC-MB-BG Cornate -Calusco d’Adda Impianti Esterle-Bertini-Semenza BRIANZA LC 

BG Mezzoldo Impianto Mezzoldo-Olmo al Brembo 
Italgen S.p.A. 

(C.F. 09438800154  
 P.IVA 02605580162) 

BERGAMO 

BS Angolo Terme Impianto Mazzunno BERGAMO 

MI-BG Vaprio d’Adda Impianto Concesa-Vaprio D’Adda REGIONE LOMBARDIA MI 

BS Esine Impianto Resio Linea Green S.p.A. 
(C.F. 02130930171  
P.IVA 02061260986 

BRESCIA 


